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Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si
particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent
care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie sa examineze cu grija
Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor,formularelor,
specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie.

Esecul de a depune o oferta care sa nu contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va duce la

respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta relativ la Documentatia
de Atribuire; orice exprimare a unei astfel de rezerve va duce la respingerea imediata a ofertei, fara nicio

evaluare.

Capitolul I: INFORMATII GENERALE

1.1. ACHIZITORUL

DENUMIRE MANASTIREA COMANA
COD UNIC DE INREGISTRARE/CIF 13518307
SEDIU SOCIAL Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban, nr. 392, judetul
Giurgiu, cod postal 087055, Romania
LOCATIA DE IMPLEMENTARE A Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban , nr. 392, judetul
PROIECTULUI Giurgiu, cod postal 087055, Romania
PERSOANA DE CONTACT/DATE DE Arhim. Dr. Mihail (Mihai Marian) Muscariu, tel:
CONTACT 0724215607, e-mail : manastireacomana@yahoo.com
MIJLOACE DE COMUNICARE Potentialul ofertant poate intra in posesia documentatiei
PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE | de atribuire si a specificatiilor tehnice prin accesarea
adresei URL:
https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php
SI/SAU
pe e-mail: manastireacomana@yahoo.com

1.2 GRAFICUL DE DESFASURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Activitatea Data Ora Locatia

Lansarea procedurii | 23.12.2024 - Cotidian ADEVARUL
https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php
Invitatii de participare la procedura

Termen limita de Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban, nr.
solicitare a 12,00 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania
clarificarilor din 26.12.2024 e-mail: manastireacomana@yahoo.com
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partea

ofertantilor
Termen limita de 16,00 Postare la:
comunicare/postare | 29.12.2024 https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php
a raspunsurilor la Comunicare pe e-mail:
solicitarile de manastireacomana@yahoo.com
clarificari
Termen limita de 03.01.2025 12,00 Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban, nr.
depunere a 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania
ofertelor
Deschiderea 03.01.2025 12,00 Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban, nr.
ofertelor 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania

1.3 PRECIZARI REFERITOARE LA DESFASURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

1. MIULOACE DE COMUNICARE
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea se vor transmite in scris pe
adresa de e-mail manastireacomana@yahoo.com sau se vor depune la sediul Achizitorului din Sat
Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban , nr. 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania.

2. MODALITATEA DE SOLICITARE A CLARIFICARILOR
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de
atribuire.
Solicitarea de clarificari se va face in scris si se va depune dupa cum urmeaza:
- personal sau prin curier la adresa specificata a achizitorului, respectiv:
Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban , nr. 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania
- prin e-mail, document scanat, |la adresa: manastireacomana@yahoo.com
Documentul va contine datele de identificare si de contact ale ofertantului si va fi stampilat si semnat
de reprezentantul legal al acestuia sau semnat cu semnatura digitala a acestuia.
Solicitarile de clarificari primite dupa termenul limita prevazut in prezenta documentatie nu vor fi
luate in considerare, achizitorul neavand obligatia de a mai formula si transmite raspuns pentru
acestea.
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe
https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php si transmise prin email solicitantului de clarificari.

3. DEPUNEREA OFERTELOR
a) Participarea la aceasta procedura de achizitie este deschisa tuturor operatorilor economici
interesati, persoane juridice, indiferent de forma.
In depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertantii sunt obligati sa respecte toate
instructiunile, formularele, specificatiile tehnice si prevederile contractuale prevazute
in prezentul document. Lipsa oricaror informatii/cerinte minime solicitate atrage dupa
sine respingerea (descalificarea) ofertei respective.
Ofertele se transmit in format tiparit pe suport hartie si un CD care sa includa oferta
depusa scanata, in plic inchis, prin posta/curier rapid cu confirmare de primire sau
prin depunere personala, la adresa sediului achizitorului din Sat Comana, Comuna Comana, Str.
Radu Serban, nr. 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania.
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b) Prin depunerea ofertei, ofertantul accepta in totalitate si fara rezerve conditiile contractuale
si termenii care guverneaza contractul de lucrari . Legalitatea si autenticitatea documentelor
prezentate de Ofertanti sunt prezumate.

Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate, in original sau in copie. Analiza documentelor prezentate
de ofertanti de catre achizitor nu angajeaza responsabilitatea sau obligatia
achizitorului de a accepta documentele ca autentice si legale si nu exonereaza
resposabilitatea singulara a ofertantului in acest domeniu.

c) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens
trimisa prin e-mail sau fizic la sediul achizitorului. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau
de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor.

4. COMUNICAREA SI PUBLICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei si imediat dupa finalizarea evaluarii tuturor
ofertelor inregistrate, MANASTIREA COMANA va notifica Ofertantul castigator, in scris, ca oferta sa a
fost acceptata.
In termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achizitie vor fi publicate pe pagina
web https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php date despre castigatorul contractului de
achizitie si va fi comunicat prin email rezultatul procedurii de atribuire tuturor ofertantilor.

CAPITOLUL Il. OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI

2.1. DESCRIEREA CONTRACTULUI
2.1.1. Titlul achizitiei
EXECUTIE LUCRARI, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI
2.1.2. Tipul contractului
Contract de lucrari (proiectare si executie)

2.1.3. Locul de executie a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban , nr. 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania
2.1.4. Descrierea obiectului contractului.

OBIECTUL CONTRACTULUI il reprezinta servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie,
elaborare documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, elaborare studii de
specialitate, servicii asistenta tehnica din partea proiectantului, realizare lucrari de constructii,
precum si achizitie echipamente/dotari pentru realizarea proiectului: “CONSOLIDARE,
RESTAURARE, CONSERVARE S| PUNERE IN VALOARE A BISERICII ,,SF. NICOLAE” DIN ANSAMBLUL
MANASTIRII COMANA, JUDETUL GIURGIU”

Obiectul contractului contine si este detaliat dupa cum urmeaza:

a) Elaborare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare studii de specialitate , elaborare
documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor , servicii asistenta tehnica din partea
proiectantului
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Interventiile propuse in cadrul DALI urmaresc introducerea in circuitul turistic intern si international a unui
obiectiv de valoare nationala si internationala.

Respectarea standardelor de calitate pe parcursul executiei lucrarilor de restaurare si consolidare este esentiala
pentru atingerea obiectivelor si indeplinirea rezultatelor acestuia proiectului. Complexitatea proiectului provenita
in principal din tipologia obiectului de interventie (monument istoric categoria A) deriva si din faptul ca pe
parcursul executiei lucrarilor pot aparea anumite probleme tehnice a caror solutionare rapida este absolut
necesara in contextul Tn care graficul de executie a lucrdrilor se incadreaza in calendarul de implementare a
activitatilor proiectului, orice Intarzieri sau sistdri ale acestora repercutandu-se in mod direct asupra rezultatelor
pe care autoritatea contractanta (beneficiarul investitiei) s-a angajat sa le obtina prin acesta.

Astfel, achizitia serviciilor de proiectare tehnica si asistentda tehnica din partea Proiectantului pe parcursul
executiei lucrdrilor este esentiala pentru buna implementare a activitatilor proiectului, deoarece prin
specializarile detinute, se va asigura autoritatii contractante sprijinul tehnic necesar pana la efectuarea receptiei
la finalizarea lucrarilor.

Serviciile de proiectare includ:

- cercetare preventiva si supraveghere arheologica;

- studii si analize laborator biologice, pentru faza urmatoare de proiectare

- studii si analize laborator mineralologice si petrografice pentru faza urmatoare de proiectare

- proiect tehnic si detalii tehnice

- documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectului de investitii
Prestarea serviciilor sus mentionate se va face in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, atat pentru investitia de baza ,cat si pentru celelalte capitole ale
devizului general, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, alte
acte legislative/normative/STAS-uri in vigoare.

Se vor respecta inclusiv cerintele/prevederile Ghidului solicitantului/Contractului de finantare/cerintele
Finantatorului.

Prestatorul se obliga sa asigure adaptarea/corectarea/revizuirea proiectului tehnic ori de cate ori se impune prin
Ghidul de Finantare/ Contractul de Finantare, sau de catre Finantator, fara costuri suplimentare pentru Achizitor.
In cazul in care se va oferta o valoare mai mare decat valoarea estimata a serviciilor, stabilita de autoritatea
contractanta oferta va fi descalificata ca fiind neconforma pe fiecare faza conform estimarii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie va
presupune in principal urmatoarele:

- Elaborarea proiectului tehnic cuprinzand solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de
investitii, pe baza caruia se vor executa lucrarile de constructii autorizate;

- Stabilirea detaliilor de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de
calitate in constructii de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii, prin care se detaliaza proiectul
tehnic, in vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate;

- Asigurarea asistentei tehnice de specialitate, atat pe parcursul executiei lucrarilor, cat si in perioada de
garantie acordata acesteia.

b) Realizare lucrari de constructii
Lucrarile care fac obiectului contractului se vor axa pe urmatoarele obiecte:
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- OBIECT 1_BISERICA "SFANTUL NICOLAE” - Conservarea si restaurarea obiectului principal -Biserica
“Sfantul Nicolae”, amenajarea si sistematizarea corespunzatoare a incintei imediate pentru asigurarea
corecta a pantelor, finisajelor si a calitatii pavimentului exterior, conform documentatiei tehnice.

- OBIECT 2_SISTEM POMPE DE CALDURA- Grupurile de pompare si amestec aferente incalzirii in
pardoseala, precum si ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic de la pompa de caldura
aer-apa, amplasata la exterior Tn apropierea accesului nordic Tn incinta istorica, conform documentatiei

tehnice.

c)

Echipamente/dotari

Echipamentele/Dotarile care vor fi livrate in cadrul contractului sunt urmatoarele:

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

I OBIECTUL 1 - BISERICA SFANTUL NICOLAE
1 Lista:UTILAJE INSTALATII TERMICE
1.1 | vev 1: Ventilo-convector necarcasat tip duct, capacitate de incalzire 3.7kw BUC. 7
1.2 | Automatizare digitala de cascada BUC. 1
2 LISTA: Instalatii electrice
KIT complet paratrasnet cu cap activ de captare, raza de protectie 60m, catarg
2.1 buc. 1
3-5m
2.2 | NVR 8 canale (include, injector POE, 2 x Hdd 4Tb, etc) buc. 1
2.3 | Monitor 24" LCD buc. 1
2.4 | Centrala detectie si alarmare incendiu complet echipata cu 1 bucla buc. 1
2.5 | Tablou modul ON-IN, sursa, baterie acumulator si relele comenzi buc. 1
26 Centrala 2 zone, cutie distributie, pupitru comanda, redare mesaje/muzica, Kit buc 1
’ turisti straini (complet echipata)
2.7 | Centrala detectie si alarmare efractie complet echipata buc 1
Interfata imprimanta/integrare RS232 + iesire PC LINK compatibil PC 4010, PC
2.8 . buc 1
4020. (optional)
3 LISTA: Instalatii sanitare
3.1 | Boiler electric 10L buc 1
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3.2 | Kit sistem de degivrare jgheaburi si burlane buc 2
| OBIECTUL 2 - POMPE DE CALDURA
UE Pdc - Pompa de caldura:
- Capacitate de incalzire (45/40 °C): Q=51.15kW;
- Putere electrica consumata pe incalzire: 24.05kW;
11 |° Capacitate de racire (7/12 °C): Q=53.31kW buc 1
) - Putere electrica consumata pe racire: 18.92 kW;
- Tensiune de alimentare: 400 V;
- Frecventa: 50 Hz;
- Intensitatea maxima a curentului: 43 A;
3. Dotari
| OBIECTUL 1 - BISERICA SFANTUL NICOLAE
30
11 | Ghid audio buc
3
1.2 Placute nevazatori buc
1
1.3 | panou info-TOUCH buc
3
14 Aparat masura temperatura/ umiditate cu data logger 50000 intrari buc
1
1.5 | Pichet PSI complet echipat buc

2.2. CERINTE /SPECIFICATII TEHNICE

A) Amplasamentul investitiei este in judetul GIURGIU, comuna COMANA, sat COMANA, str.
RADU SERBAN, nr. 392.

Amplasamentul investitiei este Tn intravilanul localitatii Comana, conform Extras Carte Funciara nr.
33348, cu drept de proprietate pentru Manastirea COMANA — CIF: 13518307.
Ansamblul monahal Comana, situat in vecinatatea nordica a cursului Neajlovulului, se compune in
prezent din incinta manastirii dezvoltata in jurul bisericii (catoliconului) cu hramul ,Sfantul Nicolae”,
amplasata central si alterata de interventii succesive. Incinta manastireasca include turnul clopotnita
(situat pe latura sudica, in tronsonul vestic al acesteia), zidul de incinta, casa domneasca (situata spre
nord-vest), corpurile de chilii (situate pe laturile de est si vest), precum si Mausoleul eroilor,
constructie realizata in secolul XX (amplasat inspre sud-est).
Terenul alocat sitului este aflat Tn teritoriu intravilan si, conform extrasului de carte funciara nr. 33348
Comana, suprafata acestuia este de 23 471 mp. Suprafata construita a tuturor elementelor existente
sitului (corp C1-C20 cnf. ECF) este de 1 687.40 mp. Lucrarile solicitate se concentreaza doar pe corpul
C1 (Biserica Sf. Nicolae) si pe incinta aferenta acesteia
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Terenul, care se afla in intravilan, are urmatoarele vecinatati conform planului de amplasament si
delimitare al imobilului:

— Nord: albia Raului Neajlov;

— Est: proprietati private;

— Sud: proprietati private;

— Vest: drumul judetean DJ 411;
Accesul auto si pietonal se face din drumul judetean DJ 411 — nume postal — str. Radu Serban nr. 392.
incadrarea in L.M.1./ 2015 este la urmatoarele pozitii:

Ansamblu:
— poz. 357, cod: GR-ll-a-A-14967 - Manastirea Comana, sat Comana, comuna Comana, str. Radu
Serban, nr. 392, datare: sec. XVI-XVIII;

— poz. 358, cod: GR-1I-m-A-14967.01 - Biserica ,,Sf. Nicolae”, sat Comana, comuna Comana,
str. Radu Serban, nr. 392, datare: sec. XVI-XVIII — obiectul prezentului proiect.

— poz. 359, cod: GR-1I-m-A-14967.02 — Casa Domneasca, sat Comana, comuna Comana, str. Radu
Serban, nr. 392, datare: sec. XVI-XVIII - nu face parte din acest proiect

— poz. 360, cod: GR-lI-m-A-14967.03 — Chilii, sat Comana, comuna Comana, str. Radu Serban, nr.
392, datare: sec. XVI-XVIII - nu face parte din acest proiect

— poz. 361, cod: GR-lI-m-A-14967.04 — Turn Clopotnita, sat Comana, comuna Comana, str. Radu

Serban, nr. 392, datare: sec. XVI-XVIII - nu face parte din acest proiect
— poz. 362, cod: GR-1I-m-A-14967.05 — Zid de incintd, sat Comana, comuna Comana, str. Radu
Serban, nr. 392, datare: sec. XVI-XVIII - nu face parte din acest proiect

— poz. 363, cod: GR-II-m-A-14967.06 — Mausoleul Eroilor cazuti in primul Razboi Mondial, sat
Comana, comuna Comana, str. Radu Serban, nr. 392, datare: anul 1932 - nu face parte din acest
proiect

B) CERINTE /SPECIFICATII TEHNICE

B.1 CERINTE /SPECIFICATII TEHNICE PROIECTARE

Elemente generale

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si
desenata pe baza careia se executa lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
solicitantul proiectului sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va
raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata
elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie
propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea
cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru

executia lucrarilor.
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Inainte de predarea documentatiei aferenta proiectului tehnic, proiectantul va verifica continutul
acesteia in conformitate cu ,,Grila de verificare a conformitatii PT - interventii asupra monumentelor
istorice"

Descrierea lucrarilor

In cadrul descrierii lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor
elemente:
m  Amplasamentul
m Topografia
Clima si fenomenele naturale specifice zonei

m  Geologia, seismicitatea

m Prezentarea proiectului pe specialitati - volume, brosuri, capitole,

m Deuvieri si porotejari si utilitati afectate

m Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii, caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

m Organizarea de santier, care trebuie sa cuprinda aspecte referitoare la demolari, devieri de
retele, cai de acces provizorii, alimenatre cu apa, energie electrica, termica, telecomunicatii.

m  Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie;

m Trasarea lucrarilor

m Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

m Antemasuratoarea

m Laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa

m  Curatenia in santier

m  Masuri de protectia mediului precum si alte elemente referitoare la conceptul de dezvoltare

durabila ce trebuie respectate in procesul de implementare a proiectului, cu accent pe
conceptul DNSH (Do No Significant Harm);
Masuri referitoare la egalitatea de sanse;
Serviciile sanitare
Memoriile tehnice pe specialitati: arhitectura, rezistenta, instalatii interioare si exterioare,
retele edilitare, tehnologie/ dotari, componente artistice, sistematizare verticala, amenajari
peisagere, etc., dupa caz

m Proiecte de urmarire privind compartarea in timp a constructiiilor si documentatia priviind
postutilizarea constructiilor, dupa caz

Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii,
precizari si prescripitii complementare planselor. Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant
pe baza planselor deja terminate si se organizeaza, de regula, in brosuri distincte, pe specialitati.

Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru
fiecare lucrare, folosindu-se daca este posibil, parti, sectiuni, capitole, elaborate anterior, verificate si
adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu presriptiile tehnice in vigoare.
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Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:
m Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii;
m Descrierea lucrarilor si materialelor prevazute in cadrul fircarui proiect de specilaitate in parte
m Instructiuni de executie , motaj, specificatii tehnice referitoare la folosirea materialelor,
utilajelor, teste si verificari,
Instructiuni privind exploatarea intretinerea, reparatiile , utilajele, echipamentele
Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste, etc. pentru
materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
Ordinea de executie, probe, teste si verificari ale lucrarii;
Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari;
m Conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante, etc.
Listele cantitatilor de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de

executie a lucrarilor, si anume:

m Centralizatorul obiectelor (F1)

m Centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte (F2);

m Listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu
descrierea in detaliu a acestora (F3);

Listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (F4);
Specificatiile tehnice (F5)

Graficul general de realizare a lucrarii (F6)

Listele de cantitati de lucrari pentru organizarea de santier
Partile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale

proiectului si care, de regula, se compun din:

m Planul de incadrare / amplasare in zona (1: 25000- 1: 5000)

m Planuri generale (1:2000 - 1: 500)

o Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice

o Planurile topografice principale

o Planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu inscrierea in acestea a
conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de pamant si de fundare;

o Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari,
coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/-0,00, cotele trotuarelor, etc

o Planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv inscrierea in acestea a

volumelor de terasamente, sapaturi - umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat




* * ok

H REGIO
&* SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

(excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si
echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice;
o Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
Nota: Planurile vor fi intocmite dupa caz
m Plansele principale ale obiectelor
Se recomanda ca fiecare obiect sa aiba un numar sau un cod si o denumire proprii, iar
plansele sa fie organizate intr-un volum propriu pentru fiecare obiect
m Planse de arhitectura, de structura, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, de
sistematizare verticala, de amanajre peisagera, penrru componentele artistice, etc.
Nota: Plansele vor fi intocmite dupa caz
m Arhitectura
Va cuprinde planse privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante,
dintre care:
o Planul individual de amplasare
o Planurile de arhitectura ale nivelurilor supraterane, acoperisurilor etc, inclusiv cote, dimensiuni,
suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.
o Sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc o Tablouri de prefabricate,
confectii
o Tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.
Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea
acestora etc.
m  Strucutura
Va cuprinde plansele privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, si
anume:
o Planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
o Planurile suprastrcuturii si sectiunile carcateristice cotate;
o Descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari
privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.
m Instalatiile
Vor cuprinde plansele privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante,
etc sianume:
o Planurile principale de amplasare a utilajelor;
o Scheme principale ale instalatiilor;
o Sectiuni, vedere, detalii
Plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii
termice, acustice, protectii anticorosive si parametrii principali ai instalatiilor.
m Dotari si instalatii tehnologice
Vor cuprinde planurile de tehnologice si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni,
tolerante, detalii montaj etc si anume:
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o Desenele de ansamblu

o Schemele tehnologice ale fluxului tehnologic

o Schemele cinematice cu indicarea principalilor parametri;

o Schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de
combustibil, apa, iluminat ale instalatiilor tehnologice

o Planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini, inclusiv schemele
tehnologice de montaj

o Diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic
necesar punerii in functiune si exploatarii

o Listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii,
performantele si caracteristicile.

m Planse de dotari PSI

m Planse de dotari necesare securitatii muncii

Nota: Toate plansele vor fi verificate de experti MC, MLPAT, pe specialitati si de asemenea de un sef de
proiect complex.

Atentie !!! Motiv de respingere/neconformitate pentru ofertele depuse:

- In depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertantii sunt obligati sa respecte toate cerintele,
instructiunile, formularele, specificatiile tehnice si prevederile contractuale prevazute in
documentatia de atribuire. Depunerea unei oferte care nu contine toate informatiile si documentele
solicitate conform cerintelor ,instructiunilor, in termenul specificat, va duce la respingerea ofertei.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara rezerve termenii care guverneaza
acest contract.

- Oferta va fi considerata neconforma daca propunerea tehnica nu respecta prevederile
documentatiei de atribuire/specificatiile tehnice.

- Oferta va fi considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale
(contract) care sunt in mod evident dezavantajoase pentru achizitor, iar ofertantul, desi a fost
informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

Proiectul tehnic elaborat va respecta toate cerintele din Grila de verificare a proiectului tehnic,

anexa la Ghidul Solicitantului pentru Axa 5, P15.2.
ALTE OBLIGATII CE REVIN PRESTATORULUI:
- Saefectueze operatiunile de proiectare numai cu personal atestat, potrivit legii;

- Sa sustina proiectul elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati (indicati de
Achizitor), precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

- Sa predea proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilit prin Contract, in 4
exemplare originale si 1 exemplar in format electronic, in volume distincte. Predarea se
efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de
proces verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti contractante;

- Saraspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii

si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;
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- Saraspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si
avizarii proiectului de catre beneficiar sau de catre finantator;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligatii (fara cheltuieli suplimentare):

* saprecizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;

* saprezinte planul de trasare a lucrarilor;

* sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale,cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

* sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,precum si
sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;

* saelaboreze caietele de sarcini, a instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si,dupa caz, proiectul /programului de urmarirea comportarii
in timp al constructiei.;

* sastabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificdrile de calitate legate de acestea;

* sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati;

* sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

* tot ca obligatii ale proiectantului fara cheltuieli sunt si raspunsurile la solicitarile de clarificari
formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de
executie si participarea la predarea amplasamentului;

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu prevederile
legale in momentul incheierii documentului/aplicabile investitiei Tn cauza:

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare (enumerarea este exemplificativa si nu exhaustiva).

RECEPTIA SERVICIILOR/DOCUMENTATIILOR

Documentele se vor preda Achizitorului Tn urmatoarele forme:

Proiectul si documentatiile de proiectare se vor preda in termenul stabilit prin Contract, in 4 exemplare
originale si 1 exemplar in format electronic, in volume distincte.

Predarea se efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de

proces verbal, numerotat si datat, Tnregistrat la ambele parti contractante.
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Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul beneficiarului, unde dupa verificarea documentatiilor
predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerintelor din contract.

In cazul in care serviciile prestate de firma castigatoare nu coincid din punct de vedere al pretului sau
calitatii cu cel din oferta, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita daune compensatorii.
In cazul in care, in urma receptiei cantitative si calitative, se constata deficiente sau neclaritati in cadrul
documentatiei predate, ofertantul declarat castigator are obligatia de a rectifica in cel mai scurt timp
posibil aceste deficiente sau neclaritati, fara costuri suplimentare fata de valoarea ofertatda a
contractului.

In cazul in care Tn urma depunerii Proiectului in vederea verificarii de catre finantator vor fi sesizate
deficiente sau neclaritati, ofertantul declarat castigator are obligatia de a rectifica, Tn cel mai scurt timp
posibil aceste deficiente sau neclaritati sesizate, fara costuri suplimentare fata de valoarea ofertata a
contractului, cu respectarea eventualelor termene impuse de Finantatorul in cauza.

B.2. CERINTE TEHNICE/SPECIFICATII TEHNICE LUCRARI

DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELORLALTE REZULTATE CA NECESARE DE EFECTUAT IN
URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA

Prin prezentul proiect se urmareste introducerea in circuitul turistic intern si international a unui
obiectiv de valoare nationala si internationala.

CU MENTIUNEA CA LUCRARILE DE INTERVENTIE SUNT DETALIATE IN DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI) DISPONIBILA LA
https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php , DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE
INTERVENTIE ESTE DUPA CUM URMEAZA, PENTRU:

e STRUCTURA - OBIECT 1 - BISERICA ,SFANTUL NICOLAE”

Verificarea prin calcul a capacitatii portante a elementelor structurale din zidarie a cladirii a pus in

evidenta faptul ca sistemul structural de ansamblu al bisericii, Tn situatia actuala de conformare si

alcatuire structurald nu are capacitatea de a prelua solicitarile provenite din actiunea seismica.

n acest sens, se impun urmé&toarele masuri de interventie:

a. Consolidarea turlei de peste pronaos
Sistemul structural al turlei de peste pronaos nu are capacitatea de a prelua fortele orizontale provenite din
actiunea seismica. Acesta se va consolida prin introducerea a doua centuri metalice perimetrale pe inaltimea
turlei, una imediat la baza ferestrelor si una deasupra ferestrelor, legate pe verticald cu 12 elemente metalice
dispuse pe colturile sectiunii poligonale ale turlei.
Centurile metalice orizontale se vor realiza din platbande de otel S235 (cu grosimea de 8...10mm si
inaltimea/latimea platbandei de 120...150mm, perforate pe toaté lungimea lor in axul median prin gauri
@10mm la pas de 150mm) si vor fi pozate direct pe suprafata zidariei de cardmida dupa indepéartarea
tencuielii (locala) pe un strat de mortar expansibil (faré contractii la intérire); in zonele de aplicare a acestui
mortar se vor curata asizele orizontale si verticale pe o adancime de 2...2,5cm astfel incét acest mortar s&
intre Tn aceste spatii; aplicarea platbandelor se va face pe mortarul proaspat astfel incét surplusul de mortar sa
iasa prin perforatiile din platbande.
Elementele verticale care vor lega aceste platbande vor fi tot din otel $235 (cu grosimea de 8...10mm si
inéltimea de 200...250mm, vor fi indoite in prealabil fata de axa mediand la un unchi de 150° formandu-se un
profil cu doua aripi si vor fi perforate pe toata lungimea lor in axul median al fiecarei aripi prin gauri @10mm la
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pas de 150mm, decalate pe cele doua aripi); aceste elemente vor fi aplicate Tnainte de montarea centurilor
metalice orizontale, tot pe un strat de poza din mortar expansibil, respectandu-se aceleasi conditii de montaj
ca la platbandele orizontale.

Elementele verticale vor fi fixate pe toatd lungimea lor cu ancore mecanice sau scoabe metalice sub forma de
"U” in zidarie, in gauri forate fara percutie, umplute cu mortare de ancorare.

Elementele verticale vor fi ancorate la partea inferioara in centura de beton armat realizata in etapa de
consolidare anterioara (de la sfarsitul anilor 80), cea realizata pe perimetrul tamburului pe care reazema turla;
ancorarea se poate realiza prin intermediul unor foraje inclinate ce pornesc de la o distanta de cel putin 20cm
de muchia superioara a centurii, pentru a antrena si armatura din aceasta centura.

La partea superioara, aceste elemente verticale vor fi ancorate intr-un element orizontal metalic (cosoroaba),
care va face parte din sistemul de rezemare al sarpantei pentru sustinerea invelitorii.

La intersectia elementelor orizontale cu cele verticale se va realiza o legatura intre acestea, legatura ce poate
fi cu sudura sau cu suruburi. Elementele metalice orizontale se vor tensiona la montaj iar toate elemente
metalice se vor acoperi cu o plasa de rabitz sau fibra pentru a se asigura aderenta mortarului pe zona
respectiva.

de rezemare a sarpantei |

"5 _platbanda orizontala _
__ platbande verticale
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Figuré 1. Interventii de consolidare a turlei de peste pronaos

Consolidarea soclului bisericii

Dupa cum s-a afirmat anterior, consolidarea bisericii s-a realizat cu elemente verticale care pornesc de la cota
pardoselii bisericii aflata la partea superioara a soclului. Soclul, ca prelungire a sistemului de fundare, un
ansamblu realizat numai din zidarie de caramida cu mortar de var-nisip (foarte umed in zona de sub trotuarul
perimetral, informatie culeasa din documentele intocmite la momentul realizarii cercetarilor arheologice),
prezinta numeroase fisuri, vizibile in momentul de fatd, chiar dacé tencuiala a fost refacuta de curand.
Consolidarea soclului, in varianta de interventie minimala, se va realiza prin crearea unei cdmasuieli orizontale
continue pe tot perimetrul zidurilor exterioare care sa lege cuzinetii ("dintii” de ancorare a elementelor verticale
de beton armat), limitdnd deschiderea fisurilor aparute deja la baza zidurilor perimetrale.

Avand in vedere faptul ca, dupa cum se va detalia in punctele ce vor urma, se vor realiza decopertari ale
fundatiilor pentru realizarea impermeabilizérii acestora, in dreptul elementelor de consolidare verticale din
beton armat se vor realiza ancoraje verticale, locale, p&né la baza fundatiilor, astfel incat s& se asigure
conlucrarea spatiala totala a ansamblului bisericii pe toata inaltimea acesteia, nu numai de la nivelul superior
al soclului.

Detaliile din proiectul de consolidare prevad o incastrare a elementelor de beton armat pentru consolidarea
zidurilor mascate in grosimea zidului, pe 0 adancime de 37,5cm, elementele de beton (stalpisori si grinzi)
avand adancimea de doar 25¢m, prevazandu-se placarea acestora cu o jumatate de caramida. Fotografiile
realizate in timpul decopertarilor tencuielii exterioare au arétat ca acestea sunt realizate la fata zidului. In
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situatia in care, la decopertarea tencuielii nu sunt vizibile aceste anumite elemente de beton, se va verifica
daca acestea sunt in spatele zidariei, iar detaliul de ancorare a elementelor metalice orizontale si verticale se
vor adapta corespunzator.
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Figura 2. Consolidarea soclului bisericii

c. Tensionarea/schimbarea tirantilor metalici existenti
Tirantii existenti sunt detensionati, prezinta deformatii (date de greutatea proprie) pe directie gravitationala.
Dispozitivele de pretensionare nu mai sunt functionale, fie din cauza filetelor foarte scurte fie capetele filetate
au ajuns in contact. Tirantii din otel beton profilat, situati in planul catapetesmei, au o sectiune slabitd in zona
de realizare a filetului strunjit, lipsa ductilitatii materialului si zona slabita, crestata, ce creeaza un concentrator
de eforturi, conduc la cedarea fragila a acestuia in cazul unei solicitari.
Se propune inlocuirea tirantilor existenti cu unii noi (diametru minim @35mm), acolo unde sunt doi tiranti foarte
apropiati (in planul din fata altarului) se va monta un singur tirant. De asemenea, se vor schimba placile
metalice de ancorare de la exteriorul zidurilor, prin care trec acesti tiranti si asigura transmiterea efortului de
intindere din tirant prin compresiune in zidarie. Aceste placi vor fi comune pentru fiecare pereche de tiranti, vor
avea o latime de cel putin 25¢cm si vor fi pozate pe peretele de zidarie in sistem similar cu elementele de
consolidare ale turlei de peste pronaos descrise anterior. Tensionarea tirantilor se va face prin procedee clar
stabilite (se recomanda procedeul termic — incalzirea tirantilor inainte de tensionarea lor).

d. Verificarea / schimbarea tirantilor din lemn existenti
Tirantii din lemn existenti in pronaos, paralel cu zidurile longitudinale ale bisericii, vor fi analizati in detaliu, in
special in zona de incastrare a acestora in peretii de zidarie. Indiferent de starea lor, se recomanda inlocuirea
acestora cu tiranti noi, din lemn de esenta tare; de asemenea se recomanda ca prin interiorul acestora sa se
introducd un tirant metalic astfel incét tirantii sa asigure puncte de legatura la baza arcelor ce sustin turla
pronaosului, atat la intindere cat si la compresiune, prin ancorarea lor eficienta in punctele de rezemare.

e. legarea aticului peretelui vestic (fatada pridvorului)
Analiz&nd proiectul de consolidare al bisericii si expertiza tehnica ce a stat la baza acestui proiect, s-a
observat ca peretele vestic a fost consolidat prin introducerea unor sdmburi de beton la capete (pe colturi)
insa la nivelul aticului de forma triunghiulara s-a realizat doar o centura de beton subtire la partea superioara.
Tavanul boltit al pridvorului, realizat in solutie usoard, de paiantd, nu asigura stabilitatea acestuia.
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Se propune realizarea unor legaturi rigide, fixe, ale elementelor sarpantei de peste pridvor, care sa lege aticul
peretelui vestic de peretele (consolidat) dintre pridvor si pronaos. Sarpanta va fi de asemenea refacuta in
sistem rigid, din dulapi sau cu astereala dubla batuta la 45° fata de axul bisericii, cele doua straturi ale asterelii
find pe doua directii ortogonale.

f.  injectarea fisurilor existente cu mortare de injectie
Tnaintea aplicarii masurilor de consolidare/reparare sau a realizarii picturii de la interior, se vor repara toate
elementele fisurate de zidarie, prin injectari cu geo-mortare fluide, din var natural pur NHL si geo-liant,
cazeinat de calciu, de clasa M15; lucrarile de injectare vor respecta tehnologia de lucru impusa de
producétorul pastei de injectare.

9. introducere tiranti noi sub nivelul pardoselii interioare (ce Se va restaura/repara, in conformitate cu detaliile

proiectantului general)

Pentru dispunerea tirantilor sub nivelul pardoselii, se va trece la realizarea unor foraje prin

peretii/fundatiile exterioare, introducerea unui tub/teava metalica de protectie, pe fiecare

aliniament ales al tirantilor noi pentru a se putea mentine starea de eforturi de intindere si de a nu

suferi deformatii in cadrul etapelor de refacere a straturilor propuse de catre proiectantul general.

Fixarea tirantilor la capete se va realiza in solutie cu placi de capat si piulite de pretensionare,

ascunse de elementele decorative ale soclului / fundatiei.

Vor fi dispusi tiranti metalici orizontali cu sectiune rotundd minim @35mm, din otel $235 sau din

otel inoxidabil, in acelasi plan vertical cu tirantii metalici existenti, care vor fi pretensionati la

montaj (printr-un procedeu clar stabilit — vezi punctul anterior) dupa cum se detaliaza mai jos si in

figura urmatoare:

— o pereche de tiranti pe directie transversala, care leaga fundatiile peretilor din nord si sud, care
sa lege nasterile absidei altarului (de o parte si de alta a planului vertical al catapetesmei);

— o pereche de tiranti pe directie transversala, care leaga fundatiile peretilor din nord si sud, de
o parte si de alta a peretelui dintre pronaos si naos;

— o pereche de tiranti pe directie transversala, care leaga fundatiile peretilor din nord si sud, de
o parte si de alta a peretelui dintre pridvor si pronaos;

" By
L e e e Bt
O T T T T T T

e e

Figura 3. - Propunere tiranfi metalici noi sub nivelul pardoselii interioare

h. Inlocuirea materialului degradat al zidariei, rostuire cu mortar de var.
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Acolo unde sunt dislocari ale zidariei de caramida sau de piatra, se vor desface local si se va reface
zidaria cu mortar de var; in cazul depistarii unor fisuri, crapaturi ale zidariilor se va injecta Tn masa
zidariei mortar de injectie. Se va acorda o atentie deosebita verificarii si consolidarii arcelor din
zidarie de caramida, prin impanarea elementelor dislocate, rostuirea pe o adancime de 2-3 cm sau
refacerea completa daca nu corespund cerintei de rezistenta si stabilitate.

i.  reparatia (si/sau inlocuire totald sau partiald) structurii de lemn a sarpantei existente si inlocuirea tipului de
invelitoare

Se va desface n totalitate Tnvelitoarea existenta din foi de tabla, cu falt vertical si se va inlocui tot
ansamblul compus din foi de tabla, jgheaburi, burlane si parazapezi din acelasi material.

Dupa desfacerea tipului actual de invelitoare se impune analizarea Tn detaliu a urmelor pastrate si
o posibila eventuala corectare a neajunsurilor interventiilor realizate anterior.

Se va tine cont de faptul ca elementele noi de lemn, Tnlocuite din structura de lemn a sarpantei
existente, vor fi dimensionate astfel incat transmiterea eforturilor rezultate sa se faca numai in
sistem gravitational (fara posibilitatea de a da impingeri laterale) pe aliniamentul peretilor
exteriori. Sub nici o forma nu se admite rezemarea pe extradosul boltii semicilindrice de peste
pronaos sau extradosul cupolelor celor 3 abside (cea de nord, de sud si a altarului).

De asemenea, la partea de sus a turlelor dar si la baza (tamburul) acesteia, se va desface in
totalitate structura de lemn a sarpantei si se va realiza o structura noua, in stransa corelare cu
lucrarile de realizare a centurii metalice perimetrale din sistemul de consolidare al turlei de peste
pronaos, detaliat anterior. Se vor dispune elemente noi de lemn, dimensionate astfel incat
transmiterea eforturilor sa se faca numai in sistem gravitational (fara posibilitatea de a da
impingeri laterale) pe aliniamentul montantilor exteriori ai turlei.

j. realizarea unui dren perimetral de ventilare a fundatiei, la interior
Pentru ventilarea fundatiei si eliminarea apei capilare din grosimea fundatiei, perimetral acesteia,
la interior, se va realiza un dren natural prin introducerea unui strat de pietris intr-un canivou
semideschis (Tn contact cu fata interioara a fundatiei), pe o Tnaltime de 20...30cm sub cota
inferioara a stratului suport al pardoselii si o [atime de 10...15cm. Rolul canivoului este acela de a
sigila suportul pardoselii si de a proteja stratul drenant de pietris.
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Figura 4. - propunere realizare dren interior perimetral

k. realizarea unei ventilatii a spatiului de sub sarpanta

Umiditatea din interiorul bisericii a fost captata in spatiul dintre exteriorul boltilor sau a cupolelor
si invelitoare; prin condensare apa s-a scurs la nivelul boltilor producand degradarea acestora. Se
impune realizarea unui sistem de ventilare naturala a acestor spatii prin prevederea unor goluri de
aerisire la nivelul saceacului si a invelitorii sau a asterelii duble.

I.  refacerea trotuarului exterior
Se va reface pavimentul exterior, pentru directionarea apelor de suprafata provenite din
precipitatii catre terenul natural. Pavimentul exterior se va monta pe un strat drenat de pietris, in
stransa corelare cu detaliilor proiectantului general, cu latimi si pante adecvate care vor indeparta
apa de la baza bisericii si astfel intreg sistemul sa permita ventilatia fetei exterioare a fundatiilor.

Masuri de interventie asupra elementelor nestructurale

I. Avand in vedere natura fundatiilor (cdrdmidd cu mortar de var-nisip, umeda), terenul din imediata
apropiere a cladirii se va sistematiza astfel incat apele meteorice sa poata fi indepartate fata de baza
bisericii.

Il. Se va reface in totalitate pardoseala interioara, in conformitate cu detaliile proiectantului general,
lucrari ce vor fi corelate si cu sapaturile manuale ce vor fi executate la interiorul navei bisericii in
vederea identificarii existentei sau nu a unor morminte sau a altor elemente de arheologie.

Se va da atentie deosebita asupra lucrarilor de sapaturi manuale, astfel incat sa se execute
etapizat/tronsonat (max. 2.00m), fara a se dezveli concomitent si general fetele interioare ale
fundatiilor existente sau fara a se depasi cota de fundare a acestora.
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lIl. Se va realiza un tratament asupra fundatiilor bisericii (fata exterioara) prin restaurare/consolidare
(dupa caz), indreptarea suprafetei, in conformitate cu detaliile proiectantului general.

IV. Se va realiza un tratament asupra fundatiei bisericii (fata interioara) prin indepartare interventii
necorespunzatoare (mortare, plombari dupa caz), matari cu geo-mortar, clasa M15, pe baza de var
si consolidari cu bare elicoidale din otel inoxidabil fixate peste zona fisurata.

V. Se va realiza unui tratament al paramentului bisericii (ziddrie mixtd — asize de piatrd si asize de
cardmidd) prin indepartare interventii necorespunzatoare, desprafuire, biocidare, curatare rosturi,
desfacere caramizi degradate, reteseri ziddrie cu geo-mortar, clasa M15, pe baza de var sau
tratament fisuri: injectari cu geo-mortar fluid, clasa M15, pe baza de var si consolidare cu bare
elicoidale din otel inoxidabil.

V1. Sevareface invelitoarea din tabl3, corelata cu inlocuirea totald sau partiald a elementelor degradate
ale sarpantelor de lemn. Se va reface integral sistemul de scurgere a apei meteorice (jgheaburi si
burlane) si se va realiza captarea apelor si dirijarea acestora (fiind exclusd deversarea apelor la
nivelul terenului amenajat.

Dupa realizarea masurilor de interventie si consolidare prezentate mai sus, cladirea va putea fi
incadrata in Clasa de risc seismic Rs Ill, corespunzatoare constructiilor “susceptibile de avariere
moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care pune in
pericol siguranta utilizatorilor”.

Solutia de interventie minimald prezentatd la punctele anterioare, atdt pentru elementele structurale
cdt si pentru elementele nestructurale este solutia recomandatd de expert.

e ARHITECTURA - OBIECT 1 - BISERICA ,,SFANTUL NICOLAE”

a) Studii cercetari si analize

Primele interventii se vor realiza la nivelul fundatiilor si paramentului de la nivelul bisericii. Pentru
aceasta se vor realiza analize ample de parament pentru a aduna date concludente despre
materialele si finisajele autentice puse in opera la nivelul paramentului.

Cercetarea in situ se va face Tmpreuna cu continuarea documentarii de arhiva pentru fundamentarea
interventiilor.

Sapaturile la nivelul fundatiei si in interiorul bisericii se vor face cu supraveghere arheologica.

b) Tratament zidarie la nivelul fundatiei

TRATAMENT ZIDARIE FUNDATII (INTERIOR SI EXTERIOR)

Interventii: desfacere caramizi degradate; curatare rosturi (eliminare chit/ mortar de rost degradat,
curatare cu peria); desprafuire; indepartare interventii necorespunzatoare (mortare, plombari);
reteseri zidarie cu geo-mortar de joantare, clasa M15 pe baza de var NHL 3.5;Blinjectare fisuri cu geo-
mortar fluid clasa M15, pe baza de var NHL 3.5 si consolidare (dupa caz) cu bare elicoidale din otel
inoxidabil;

INDREPTARE SUPRAFATA (EXTERIOR):
10 mm sprit transpirant pe baza de var NHL 3.5; 20 mm grund transpirant pe baza de var NHL 3.5; 2
mm tinci transpirant pe baza de var NHL 3.5 - granulatie 0-200 um;
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APLICARE HIDROIZOLATIE (EXTERIOR):

2 mm hidroizolare cu impermeabilizant tip pasta (Idropren); membrana gofrata (protectie
impermeabilizant - de la cota fundatiei pana la cota CTA);

Tratamentul de hidroizolare a fundatiei se va adapta odata cu realizarea sapaturilor perimetrale,
realizate in ploturi.

c) Soclu tencuit si zugrdvit

Varianta 1 - se pastreaza soclu — consolidare conform propunere structura si interventii arhitectura —
aplicare tencuieli pe baza de var NHL si vopsea pe baza de silicat pur de potasiu - nuanta alba - bej/
piatra- nisip, se va stabil in santier cu Seful de proiect complex, in santier.

d) Paviment exterior

PLATFORMA DE ACCES

Se propune remodelarea platformei de acces pentru a fi accesibila persoanelor cu probleme
locomotorii. Finisajul va fi din piatra naturala groasa, de principiu calcare, piatra antichizata, mata, nu
lucioasa, cu grosimi de minim 4-5 cm. Stereotomia se va stabili in faza urmatoare de proiectare.

PAVIMENT - TROTUAR DE GARDA:

Se va realiza din lespezi din andezit multicolor - fiamat, grosime 5 cm, dimensiuni rectangurale
variabile; 5 cm strat pietris rotunjit decorativ, asternut in rosturi, granulatie 15-25 mm; nuanta bej /
rosu - verona; 5 cm sapa slab armata; membrana hidroizolanta tip antifractura; 10 cm dala beton slab
armat; folie geotextil tesut (250g/ mp); 15 cm balast compactat; folie polietilena; pamant batatorit

RIGOLA ALATURATA:
5X20X30 capac din dale pline din andezit multicolor alternat cu dale prevazute cu debitari laterale;
rigola din beton armat; balast compactat;

PAVIMENT - DIN FATA INTRARII IN BISERICA:
Se va reutiliza si remonta piatra cubica existenta pe un suport stabil, cu directionarea corecta a apelor
pluviale.

e) Continuarea interventiilor la partea superioarad a paramentului, tamburul turlei si turlad prin:

Interventii: desfacere caramizi degradate; curatare rosturi (eliminare chit/ mortar de rost degradat,
curatare cu peria); desprafuire;biocidare; indepartare interventii necorespunzatoare (mortare,
plombari); reteseri zidarie cu geo-mortar de joantare, clasa M15 pe baza de var NHL 3.5; injectare
fisuri cu geo-mortar fluid, clasa M15, pe baza de var NHL 3.5; 30 mm tencuiala termo-dezumidificanta
cu celule de caldura, din var NHL 3.5; 2 mm tinci transpirant pe baza de var NHL 3.5 - granulatie 0-200
um; 1 strat amorsa transpiranta pe baza de silicat pur de potasiu; 2 straturi vopsea transpiranta pe
baza de silicat pur de potasiu - nuanta alba -bej/ piatra- nisip, se va stabil in santier cu Seful de proiect
complex, in santier.

f)  Profilaturi trase din mortar de restaurare si cornisd decoratd cu arce in acoladd realizate din mortar
de restaurare

Interventii: profil tras din mortar pe baza de var NHL 3.5; 2 mm tinci transpirant pe baza de var NHL

3.5 - granulatie 0-200 um; 1 strat amorsa transpiranta pe baza de silicat pur de potasiu; 2 straturi
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vopsea transpiranta pe baza de silicat pur de potasiu - nuanta alba se va stabili in santier cu Seful de
proiect complex.

g) Lucradri sarpanta, invelitoare si restaurare elemente metalice decorative

n timpul releveului, accesul la elementele din lemn ale sarpantei nu a fost posibild. in acest sens, nu
s-a putut realiza o evaluare corespunzatoare a lemnului si a sistemului constructiv. Proiectul de fata
propune lucrari de restaurare elemente structurale sanatoase din lemn daca este cazul, si refacere
elemente cu lemn nou: cosoroabe, tilpi, popi, cipriori, pene, grinzi, astereald. invelitoarea actual
prezinta oxidari profunde specifice pe aproape toata suprafata, precum si dilatarea si deplasarea
foilor, astfel se propune ca invelitoarea sa fi schimbata cu una din foi de titan-zink cu falt orizontal
culcat nuanta gri-grafit.

Elementele din metal (crucile) vor fi restaurate cu tratamente specifice si dupa caz reintregite.
Operatii prevazute: desprafuirea suprafetelor, curatare chimico-mecanicad, microsablare/ gommage
dupa caz, inlaturarea punctelor oxidate, sudari specifice, retusare la rece si patina, reintregire la rece
si patina, ceruire, lacuire anticoroziva. Toate operatiile vor fi coordonate si supravegheate de un
specialist atestat M.C. in domeniul metalului.

Cruce metalica de pe pridvor

Se propune inlocuirea ei cu o replica dupa o imagine de la inceputul sec. XX, cruce ce se afla in aceeasi
familie cu cele de pe turle. Executia va fi realizata de catre un restaurator atestat de Ministerul
Culturii, domeniul 10.

h) Ancadramente ferestre din piatrd naturald

Interventii: desprafuire, biocidare (dupa caz), curatare cu microgommage (dupa caz), indepartare
interventii necorespunzatoare (vopseluri), tratament fisuri, taselari/ revolumizari (dupa caz),
consolidari, integrari cromatice, hidrofobizare. tratament fisuri cu geo-mortare pe baza de var, chituiri
cu mortar de restaurare pe baza de var, dar si taseldri sau completari. Executia se va realiza de
personal calificat/ restaurator atestat de Ministerul Culturii, domeniul 9.

i) Pisanie cu stema vulturului bicefal si motive vegetale realizatd in 1699-1700 de Serban Cantacuzino
impreuna cu ancadrament usa

Interventii: desprafuire, biocidare (dupa caz), curatare cu microgommage (dupa caz), indepartare

interventii necorespunzatoare (vopseluri), tratament fisuri, taselari/ revolumizari (dupa caz),

consolidari, integrari cromatice, hidrofobizare. tratament fisuri cu geo-mortare pe baza de var, chituiri

cu mortar de restaurare pe baza de var. Executia se va realiza de personal calificat/ restaurator

atestat de Ministerul Culturii, domeniul 9

k)  Elemente litice independente - pietra de mormant, masa altarului

Interventii: desprafuire, biocidare (dupa caz), curatare cu microgommage (dupa caz), indepartare
interventii necorespunzatoare (vopseluri), tratament fisuri, taselari/ revolumizari (dupa caz),
consolidari, integrari cromatice, hidrofobizare. tratament fisuri cu geo-mortare pe baza de var, chituiri
cu mortar de restaurare pe baza de var. Executia se va realiza de personal calificat/ restaurator
atestat de Ministerul Culturii, domeniul 9.
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Pentru componentele de piatra ale pisaniei, piatra de mormant din interior, ancadramentele
ferestrelor si usii de acces principal Tn biserica se vor detalia solutii punctuale de interventie in urma
proiectelor de specialitate ale restauratorilor ce vor fi realizate in fazele urmatoare. Toate operatiile
vor fi coordonate si supravegheate de un specialist atestat M.C. in domeniul materialelor litice.
Parcursul procesului de restaurare va fi urmatorul:

Documentatia ante-executie

Reprezinta cercetarea in situ a elementelor litice ale fatadei edificiului, si a elementelor componente,
relevarea lor, dupa desfacere sau decopertare integrala in situ, extinderea cercetarilor de laborator
necesare (analize biologice, mineralogice), masuratori de microclimat si de umiditate a zidurilor,
stabilirea diagnosticului si a metodologiei de interventie, cu posibilitatea completarii fazei de
cercetare pe parcursul interventiei.

— masuratori de microclimat si de umiditate a zidurilor, stabilirea diagnosticului si a metodologiei
de interventie, cu posibilitatea completarii fazei de cercetare pe parcursul interventiei.

— Prelevari de roca in vederea unor analize de laborator privind natura materialelor folosite,
provenienta si eventualele fenomene de degradare. Prelevarea va fi efectuata in zona cu
derularea activa a degradarilor pentru a intelege mecanismele care au dus la aceasta.
Prelevarile si studiile petrografice au fost efectuate. Exista posibilitatea ca in timpul executiei
acest studiu sa fie extins asupra unor roci sau mortare daca va fi cazul.

— Prelevari si analize fizico-chimice preliminare, stratigrafice, de mortare, cruste negre,
policromie, in vederea determindrii naturii acestora, a tehnicii de executie, a interventiilor
ulterioare si a surselor de degradare.

— Analize biologice. in m&sura in care pe parcursul desfisurdrii lucrarilor va fi necesar, vor fi
efectuate prelevari si analize.

— Determinari ale umiditatii zidurilor si ale microclimatului din spatiile interioare si cele
exterioare. Acestea vor fi continuate si in perioada de executie si post-executie pentru a
monitoriza evolutia si a adapta solutiile de protectie / conservare n timp util.

Documentatia grafica si fotografica preliminara

Are ca scop inregistrarea starii de conservare a elementelor litice a fatadelor edificiului inaintea
interventiilor. Se vor efectua fotografii in lumina directa si razanta, care vor pune in evidenta starea
de conservare a acestora. De asemenea, se vor efectua relevee care vor marca starea de conservare a
elementelor litice inainte de inceperea operatiunilor.

Interventiile de urgenta
Este necesar a fi cuantificate elementele intregii fatade pentru a vedea daca exista piese care sunt in
pericol de cadere, desprindere, etc.

Operatiuni de conservare-restaurare :

— Desprafuire prin periere cu perii de sarma sau perie moale, functie de caracteristicile pietrei.
Aspirare dupa caz;

— Indepartarea mortarelor si materialelor necorespunzitoare ale interventiilor anterioare (doar din
ciment) din lacune, crapaturi, fisuri si rostuiri folosind diverse mijloace mecanice. Mortarele din
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var/nisip ale unor interventii ulterioare care trebuie indepéartate fac obiectul unui studiu
aprofundat in proiectul tehnic sau in executie, dupa caz.

— Indepartarea prin procedee fizico-chimice a depunerilor aderente si neaderente. Lucrarea va fi
facuta respectand metodologia stabilita Tn proiectul de executie. Testele de curatare si concluziile
trase vor stabili nivelul curatarii si metodologia pentru fiecare situatie in parte pentru a putea
proteja patina pietrei.

— Extragerea depunerilor sarurilor recristalizate pe suprafetele elementelor din piatra (voaluri sau
cruste).

— Rostuirea spatiilor dintre elementele de piatrd, dupa caz.

— Consolidarea materiei litice friabile cu metode ce vor fi stabilite la faza de proiect tehnic in functie
de analizele geo-fizice;

— Asigurarea si ancorarea cu mortare a fragmentelor sau a zonelor decoezive cu tendinta de
desprindere.

—  Chituirea fisurilor/ fracturilor. Materialele / mortarele de chituire si tratare fisuri, fracturi se vor
decide in functie de rezultatul analizelor geo-fizice actualizate, dupa caz.

— Completare lacunelor (mici si medii). Completari cu mortare de restaurare integrate cromatic,
dupa caz —intregire volumetrica — taseldri, dupa caz.

— Desprafuire finald, cu perie moale sau prin aspirare, dupa caz.

— Tratament de hidrofobizare a suprafetelor litice conform studiilor efectuate ;

— Tratament de biocidare preventiv, Thainte si de mentenantd, dupa incheierea operatiunilor de
consolidare si restaurare conform studiului biologic. Substanta de biocidare va fi aleasa impreuna
cu biologul, aplicdndu-se prin pensulare sau / si pulverizare. Se vor stabili si intervalele
tratamentelor de mentenanta.

j)  Realizarea pardoselii interioare din lespezi de piatra naturala si caramida hexagonala

Noua pardoseald, pe langa rolul de redare a autenticitatii monumentului istoric, va permite evaporarea
umiditatii ascensionale din sol, reducand presiunea hidrostatica si ajutand la reglarea umiditatii
interioare.

Substratul pardoselii va integra serpentina de incalzire a bisericii, asigurand astfel climatul interior
necesar pentru conservarea componentelor artistice interioare.

La baza zidariei va fi |3sat un spatiu de 5-15cm latime ce va fi umplut cu pietris mediu ce va permite
respiratia peretilor si reducerea umezirii lor.

Daca in cercetarea arheologica demonstreaza existenta unui tip de pardoseala special, acest detaliu va
fi re-analizat, conform legilor ce guverneaza domeniul.

k) Sistem podest si strane

Se va realiza un podest de lemn masiv, cu grilaj metalic in lateral pentru evacuarea aerului din
ventiloconvector. Se va reutiliza mobilierul existent - strane. Detalierea se va realiza in faza urmatoare
de proiectare, cu specialist in domeniu.

) Catapeteasma din lemn masiv
Se va proteja conform metologiei in vigoare pe toata perioada santierului.

m) Picturd murald interiord
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Pictura bisericeasca nu face parte din prezentul proiect. Acesta se realizeaza din fonduri
independente de acest proiect.

n) Lucrdri tGmpldrii

Tamplaria ferestrelor se va reface cu materiale identice cu cele initiale, respectiv tamplarie din fier
forjat cu panouri de geam tras manual prinse Tn profile de plumb, tip vitraliu. Pentru ferestrele de la
nivelul parterului se vor prevedea ochiuri mobile / grilaje pentru ventilarea spatiului interior al
bisericii.

Ferestrele de la nivelul turlei vor fi refacute cu tamplarie metalica din fier forjat si panouri din geam
tras manual prin in retea de profile din plumb.

Metodologii de creatie / executie vitralii noi

Etape de realizare:

— Documentare

— Concept proiect creativ - compozitie 1/10

— Proiect compozitie scara 1/1 - realizarea cartoanelor sablon (din sit) a suprafetelor viitorului vitraliu

— Transpunerea proiectului/desenarea pe sabloane de carton

— Trasarea pe carton a desenului de plumb

— Marcarea sabloanelor de geam in functie de desenul de plumb pentru fiecare zona in parte

— Taierea bucatilor de sticla pe fiecare sablon din etapa anterioara

— Desenarea / pictarea bucatilor de sticla dupa compozitia proiectului, urmat de o ardere in cuptor
la temp. optima (etapa elaborata ce presupune un timp mai mare de lucru)

— Aplicarea Grisaille-urilor urmat de o ardere in cuptor

— Colorarea / Pictarea bucatilor de sticla desenate din etapele anterioare (aceasta este o etapa de
mai mare durata, presupunand cel putin 2-3 arderi in cuptorul de specialitate - pentru fiecare
culoare - la temperaturi adecvate)

— Montarea in plumb profil H a bucatilor de sticla peproiectele de executie

— Sudarea intersectiilor de plumb

— Chituirea panourilor

— Curatarea panourilor vitrate cu ajutorul unor lavete de bumbac Tnmuiate intr-o solutie apoasa

— Sudarea inelelor pentru barele de rezistenta

— Transportul vitraliului in sit

— Asamblarea noului vitraliu in locul prestabilit in sit.

Tdmpldrie metalicG usd acces pronaos

Interventii: usa originala se va aduce pe pozitie si se va restaura, conform metologiei curente de
catre un executant, atestat M.C., domeniul 13, sau se va restaura, se va expune intr-un spatiu special
amenajat, iar in locul ei se va realiza o alta, din lemn de stejar sau brad, acoperita cu metal,
manufacturat manual, cu elemente proprii din acelasi limbaj estetic si decoratii de epoca.

Spre pridvor, usa se va dubla cu un grilaj metalic cu deschidere spre interior, la fel ca usile originale -
realizat de catre specialistul atestat M.C. domeniul metal, care se va inchide permitand accesul vizual
al vizitatorilor cand biserica este inchisa.

Pentru restaurarea usii de acces in pridvor si pozitionarea ei in muzeu — descrierea pe scurt a
etapelor:
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— Fotografierea si notarea individuala a usilor

— Ambalarea in cutii speciale in vederea transportului catre atelierul de specializare

— Caracterizarea degradarilor, investigarea tipurilor de aliaje prezente, straturilor support
adaugate si notarea naturii degradarilor metalului

— Executia conservarii/ restaurari

— Curatarea suprafetelor de tipul de atac prin metode fizico/ chimice sau mecanice

— Grunduire si vopsire conform standardelor adecvate sau integrare prin antichizare a
suprafetelor prezente
— Reincarcarea pieselor conservate/ restaurate in cutiile pentru transportul in sit
— Fotografierea, indosarierea tuturor etapelor si descrierea amanuntita a executiei de

conservare si restaurare

Tdmpldrie metalicd usd acces altar

Similara celorlalte usi, cu platbande forjate si rama vitrata, ele vor fi executate in acelasi stil, folosind
aceleasi tehnici de prelucrare

Aditional, in exteriorul usilor va exista 0 mana curenta ce curenta din otel rasucit si amprentat,
urmarind treptele ce coboara in exteriorul bisericii, realizata tot in acela stil si folosindu-se aceleasi
tehnici de prelucrare.

Tdmpldrie metalica usd acces pridvor

Se va realiza o tamplarie Tn doua canaturi, metalica, cu elemnente metalice decorative, specifice
decoratiei zonei si obiectivului, cu deschidere spre exterior, cu goluri de geam tras manual.
Compozitia va respecta imaginile de epoca de la inceputul sec. XX - a se vedea studiul istoric.
Proiectul va fi realizat de catre un specialist/ expert atestat M.C.. domeniul metal si vitraliu.

o) Lucrdri elemente noi din fier forjat
Descrierea pieselor componente de fier forjat
1. Felinare exterioare:
— Realizate din otel forjat, a unor ornamente rasucite si avand crucea incadrata ca element principal.
— Instalarea electrica este integrata, cu cabluri ascunse prin tuburi metalice.
— Detalii antichizate prin amprentarea suprafetelor modelate.
— Asamblarea pieselor componente prin irtuire si prinderi mecanice ascunse sau decorative

2. Usile de acces pridvor si pronaos:

— Schelet interior din lemn masiv de esenta tare, tratata si conform standardelor de uscare cu
minimul de umiditate prezenta, ce previn deformari in timpul prelucrari

— Tocarie interioare pentru susptinerea vitraliilor

— Mijlocul din lemn este imbracat in tabla forjata, cu platbande dispuse in diagonal, formant un motiv
ornametal

— Elementele decorative de alama ce vor fi realizate prin tehnici de matrutare si turnare a metalului
(ex: clantele in forma de pauni, niturile si ornamentele decorative, braul despartitor a usilor)

— Sisteme de inchidere tip broasca cu butuc si balalame realizate manual in stilul general al edificiului

3. Grilaje suprapuse usilor din pronaos
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— Grilajele sunt compuse din otel forjat folosind tehnici vechi de prelucrare cu model similar usilor,
fara elemente de alama ce permite vederea in biserica in momentul inchideri lor.

— Acestea vor contine elemente geometrice modelate manual prin succesiunea su suprapunerea de
profile pentru a crea modive decorative

5. Tocaria ferestrelor
— Constructia unui toc dublu fix si a unor noi rame duble incadrate ale ferestrelor mobile, respectand
tehnici vechi ale prelucrarii fierului forjat (forjare la cald a profilelor, cizelurd, prinderi mecanice de
tip nit si filetare etc.)
— Modelarea si turnarea unor sisteme de inchidere decorative din alama, precum incuietori si
elemente de legatura
— Atasarea de balamale pentru deschiderea dubla batanta a ferestrelor

6. Candelabrele de perete:
— Candelabrele vor fi retalizate din alama prelucrata la cald, dar si avand elemente de tip ornamental,
respectand stilistica monumentelor din epoca.
— Bratele modelate manual si elemente de sustinere vor fi realizate pe drucbank.
— Modelele vor fi inspirate de suportii traditionali pentru lumanari familiari perioadei

Etapele executiei:
1. Documentare istorica si analiza stilistica
— Se studiaza in detaliu arhitectura manastirii, fotografiile si elementele ramase de feronerie
originala.
— Analiza simbolurilor medievale din perioada lui Vlad Tepes si integrarea elementelor brancovenesti
autentice, aduse de-a lungul vremii

2. Releveu si analiza spatiului
— Masuratori precise la fata locului pentru fiecare piesa (usi, grilaje, ferestre etc.).
— Se documenteaza locurile de prindere, dimensiunile si conditiile structurale ale peretilor sau
tocurilor existente.

3. Documentatie tehnica si desene de referinta
— Elaborarea unui dosar tehnic ce include schite Tn detaliu, cu masuratori exacte si relevarea pieselor
omponente de metal ale tuturor elementelor
— Modelele sunt desenate pe hartie sau digital, evidentiind motivele de inspiratie istorica a zonei
locale.

4. Ridicare la scara si sablonare
— Schitele sunt transpuse in dimensiuni reale pe hartie groasa creand sabloane care vor ghida
executia.
— Prototipuri din carton, lemn sau lut sunt realizate pentru piese complexe precum silduri sic lante,
incuietori, sau alte elemente ce urmeaza a fi de regula turnate, verificandu-se proportiile si
functionalitatea.




* * ok

H REGIO
&* SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

5. Alegerea materialelor
— Se vor folosi profile de otel si alama, pentru rezistenta si maleabilitate
— Elemente tunate din alama (clante, nituri, ornamente).
— Finisaje si antichizare a suprafetelor cu aspect antic, ce integreaza componentele in estetica
ansamblului prezent

6. Pregatirea materialelor:
— Materialele brute sunt sablate sau curatate pentru a indeparta impuritatile, oxidul sau rugina.
— Se aplica tratamente de curatare sau pasivare prin decapare pentru a obtine o suprafata uniforma
ce perminte o mai buna prelucrare.
— Se vor separa consumabilele folosite in prelucrarea diferitelor tipuri de metale, pentru a evita
contaminarea suprafetelor finale

7. Etape generale ale demersului tehnologic:

— Daca exista, se vor numerota atente, elemente sau artefacte ce urmeaza a fi recuperate ce nu
prezinta degradari majore.

— Orice integrare si reconstructie va respecta modelul, proportiile, dimensiunile conform
originalelor, unde exista referinta de documentatie.

— Aceste detalii se vor restaura si reintegra in ansamblul nou creat pentru a conserva

— integritatea aspectului initial al pieselor existente.

— Se vor folosi doar tehnici vechi, specifice tehnologiei de prelucrare al metalului, conservand un
aspect cat mai apropae de estetica perioadei (ex: forjare si modelare la cald a tuturor elementelor,
nituire si prinderi mecanice, prelucrare prin aschiere, druckbank, ambutisare si sablonare la presa)
ce nu compromit aspectul initial al

— pieselor originale .

— Se vor folosi tehnici de modelare si prelucrare a tablei precum metaloplastia, pentru detalii precum
texturarea sau buciardarea manuala a tablei applicate usilor din pridvor sau realizarea unor
elemente de detaliu pentru felinarele exterioare sau interioare la druckbank.

— Piesele componente se vor monta cu prinderi mecanice filetate sau tip nit, iar tratamentele de
conservare se vor aplica pentru fiecare componenta individuala inainte de asamblarea finala
pentru o izolare completa, evitandu-se astfel posibilitatea aparitiei ruginii in locurile de contact
direct

— Toate operatiunile si actiunile de constructie a pieselor componente metalice au si rol reversibil ce
permit inlocuirea facila in cazul defectiunilor si conservarea/ restaurarea ulterioara a elementelor

— Se va tine cont de directiile inginerului in realizarea suporturilor de ancorare si montare in sit a
noilor piese, astfel incat suprafetele existenta sa fie conservate

— Se vor realiza traseele de fir electric a componentelor artistice de iluminat

7.1. Forjarea elementelor principale
— Otelul este incalzit in forja la temperaturi cuprinse intre 900-1200°C, iar alama exclusive intre 680
si 860 de grade, pentru a preveni cristalizarea structure interioare, fapt ce duce ca aliajul sa devina
casant
— Se modeleaza manual pe nicoval3, utilizand ciocane, clesti si alte unelte traditionale.
— Elementele decorative rasucite sunt realizate prin aceasi tehnica de incalzire
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— Balamalele usilor principale vor fi tratate in acelasi stil de lucru, dar si prin strunjire pentru a
permite tolerante minime in sitemele de culisare

— Elementele decorative prezente pe usi, vor fi prelucrate prin realizarea unei matrice ce replica
deformatiile aduse profilului de otel dupa incalzire, repedandu-se actiunea de presare pentru a
forma spatiine de intersectie si imbinare intre elemente, dar si realiand astfel motivul decorative
final

— Elementele ce prezinta arce de cerc vor fi loluite pe o masina cu sistem valt

7.2. Turnare si cizelare

—  Seva realiza matritarea unor elemente prezente (unde este cazul) si integrarea si replicarea lor in
componentele noi realizate

— Ornamentele complexe (clante, nituri decorative, cruci, incuietori, brauri decorative) vor fi toate
modelate si matritate in materiale mai dure, ce vor urma apoi procesul de turnate la pamant in
alam3, sau unde este cazul folosindu-se tehnica cerii pierdute pentru elemente ce necesita halouri
sau goluri interioare

— Toate piesele componetente din alama vor fi apoi cizelate manual pentru indepartarea bavurilor
si gurilor de turnare, ce raman dupa acest process

— Anumite piese vor fi cizelate folosind un strung, pentru a pastra continuitatea si simetria in
executia formelor rotunde

— Dupa cizelare, unde este casul se vor sabla fin anumite elemente ce prezinta concavitati unde alte
actiuni de finisare nu permit, pentru aderarea antichizarii chimice

— Elemntele apoi vor fi finisate manual, folosind smirghel de granulatie fina, si perii de satinare si
lustruire pentru relevarea detaliilor fine de suprafata

— Urmeaza etapa de antichizare chimica, folosint solutii de antichizare ce imbatranesc rapid
suprafata pentru un aspect antic

—  Dupa antichiza, ultimul process este de curatare si spalare a patinei de pe suprafete, satinare
manuala cu lana de otel pentru a evidentia detaliile lustruite de sub patinare

— Ultima etapa de prelucrare se incheie prin tratarea suprafetelor cu ceara microcristalina de
carnauba, folosind carpe de microfibra pentru a pastra detaliu finisajelor initiale

7.3. Nituire si prindere mecanica

— Asamblarea pieselor se vor face prin prinderi mecanice filetate, decorative sau prin nituire la cald
sau rece (unde este cazul, sau in zone greu accesibile)

—  Se utilizeaza suruburi si elemente de fixare realizate manual pentru imbinari ascunse

— Unde exista piese ce sufera uzura excesiva (ex: mecanismele de inchidere, balamalele etc.) se va
introduce un adeziv transparent anaerob, ce previn desfacerea in timp a sistemelor de prindere
mecanica

7.4. Prelucrari prin aschiere si strunjire

— Mecanismele de inchidere (broaste, parghii) sunt prelucrate prin strunjire pentru a obtine
tolerante exacte.

— Componentele decorative sunt finisate sau ajustare manual prin cizelura la stung sau aparate
speciale de frezare
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. Vopsire si finisare a elementelor din otel

— Dupa executie, piesele sunt curatate din nou prin sablare find cu oxid de aluminiu sau
electrocorindon, pentru uniformizare si in special pentru indepartarea totala a peliculei ce previne
oxidarea otelurilor (denumita si zgura) care apare in urma forjarii la cald a elemntelor.

—  Ulterior, suprafata se decapeaza si se aplica un strat de grund cu protectie anticoroziva.

—  Vopsirea se face cu vopsea 3inl cu aspect antic (grund, protectie si finisaj)

Vo]

. Patinare si antichizare
Se aplica solutii oxidante pentru a crea un aspect vechi, integrat in estetica manastirii.
Lustruirea manuala a unor suprafete si zone evidentiaza detaliile ornamentale.

10. Ambalarea si montajul

—  Piesele sunt ambalate cu atentie pentru transport, utilizand materiale care previn zgarieturile sau
deformarile precum folie de polipropilena cu bule, sau raiforsari cu lemn ale cutiilor speciale de
transport

— Montajul se realizeaza in sit, in ordinea notarii elementelor in fisa de reper cu fara a deteriora
structurile originale ale manastirii.

p) lluminat arhitectural

Pentru punerea Tn valoare a monumentului s-a propus realizarea unui sistem de iluminat arhitectural
cu corpuri de iluminat exterioare ce vor pune in evidenta elementele volumetrice ale bisericii cat si
raportul caracteristic plin-gol, cu o lumina calda difuza de 3000K. Sistemul este compus din corpuri de
iluminat tip corp Incastrat — elemente ce vor fi montate Tn paviment, si corpuri de iluminat tip
proiector montate in diferite pozitii (zid / sol). Pentru fiecare corp incastrat in parte este necesara
realizarea unei minifundatii, un picurator in masa fundatiei pentru prevenirea acumularii apei in
geometria corpului incastrat, si montarea pieselor specifice de Tncastrare. Solutia de iluminat propusa
nu este limitativa, ea putand suferii imbunatatiri / ajustari dupa caz in faza urmatoare de proiectare
(PT-DE).

e INSTALATII - OBIECT 1 - BISERICA ,SFANTUL NICOLAE”

a) Instalatii electrice

(EXTRAS — lucrarea completd se poate parcurge in volum separat anexat prezentului proiect)
Instalatii electrice — curenti tari

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza de la reteaua nationala (SEN), prin
intermediul unui punct de racord (BMPT) nou proiectat/modernizat, conform solutiei din avizul de
racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului. Conform
normativ 17-2011, art. 4.22.8 la nivelul tabloului general de distributie se va monta un intrerupator
automat cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un
curent de defect de 0,3A). Schema de distributie de la bransament (BMPT) la tabloul general si cele
secundare este in sistem TNS. Racordul electric se va realiza prin intermediul unei firide de
bransament de tip BMPT amplasata in exteriorul imobilului la limita de proprietate, pe strada Radu
Serban.




* ok kK

H REGIO
%’ SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Din BMPT se monteaza un cablu din cupru armat tip CYABY, pozat in sant pe pat de nisip pana la
tabloul de distributie general TGD, montat in incinta Corpului de chilii. Tabloul electric general
existent se va modifica conform situatiei nou propuse prin prevedere de noi consumatori aferenti
bisericii Sf Nicolae (degivrari, sisteme securitate, pompa de caldura, etc.).

Contorizarea se realizeaza pe joasa tensiune, la nivelul firidei de bransament.

Instalatia electrica se va dimensionat (conform consumatorilor propusi) respectiv :
— Biserica : Pi=22,0 kW, Cs=0.65, Pa=15,0 kW, U=400V, cos0=0,90, f=50Hz ;
— Pompa de caldura : Pi=26,0 kW;

Coloanele de alimentare a tablourilor electrice secundare se vor executa cu cabluri cu conductori de
cupru protejati in tuburi de protectie montate in zidarie sau ingropat in pamant. Astfel, de la tabloul
general, energia electrica se distribuie la tablourile secundare in sistem radial utilizandu-se cabluri cu
conductoare de Cu, cu intarziere marita la propagarea focului (tip CYYF).

Astfel, sunt prevazut tablouri electrice pentru fiecare zona/consumator cu functiuni specifice:
— T.E.1.1. - alimenteaza tablou electric aferent corp chilii (nu se intervine asupra lui);
— T.E.1.2. — alimenteaza tablou electric aferent corp chilii (nu se intervine asupra lui);
— TEB - alimenteaza tablou electric aferent bisericii Sf Nicolae (se modernizeaza/inlocuieste) ;
— TE-PC—alimenteaza pompa de caldura exterioara nou prevazuta;

In TGD se va monta un declansator automat de tipul minimal si maximal de tensiune, releu
monitorizare succesiune faze, releu teledeclansare comandat de centrala de detectie si semnalizare
inceput de incendiu si protectie la supratensiune cu descarcatori de tipul Il. Conform P118-3/2025 nu
este obligatorie instalatie IDSAI, aceasta prevazanduse ca si masura compensatorie.

Tablourile de distributie vor fi realizate utilizand aparataj, componente de instalare si de racordare
standard, agrementate in Romania si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata
prin incercari de tip, conform SR EN 61439-1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de
incercdri care sa ateste conformitatea.

Gradul de protectie al tablourilor electrice va fi corespunzator categoriei de mediu in care se vor
monta, dar minimum IP31. Astfel, tablourile amplasate in spatiile tehnice vor fi metalice cu grad de
protectie IP54, iar in spatiile normale, vor avea grad de protectie IP40, confectie metalica.

La confectionarea carcaselor tablourilor de distributie se vor folosi materiale incombustibile sau
nehigroscopice si cu intirziere la propagarea focului conform prevederilor art. 5.3.3.14 din Normativul
17-2011.

La nivelul tabloului electric, legaturile de pe partea de alimentare intre disjunctoare(strapurile) , vor fi
executate cu conductor flexibil, sau cu barete de conexiuni din cupru, cu sectiunea aleasa astfel incat
curentul admisibil al sectiunii conductorului de legatura sa fie mai mare decat calibrul disjunctorului.

Tablourile electrice, vor contine elemente de protectie pentru circuitele de iluminat normal si de prize
pentru uz general, alimentate din reteaua de distributie obisnuita. Circuitele vor fi protejate in
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tablourile de distributie, cu dispozitive de protectie diferentiale si tip AFDD, pentru schema TN-S de
legare la pamant, in care conductorul de protectie (PE) este diferit de conductorul neutru (N) si este
utilizat in intreaga instalatie.

Instalatii electrice de iluminat interior si prize

Instalatii iluminat interior - Pentru obiectul 1 (Biserica Sf. Nicolae) s-a avut in vedere pastrarea
corpurilor de iluminat existente. Astfel, la interior in biserica, se vor inlocui circuitele de alimentare
ale corpurilor de iluminat existente, pe trasee stabilite de comun acord cu seful de proiect. Pentru
corpurile de iluminat care se pastreaza avand in vedere valoarea arhitecturala, se vor prevedea surse
cu tehnologie LED.

Sursele de alimentare de securitate pentru instalatia de iluminat de siguranta vor fi surse locale,
continute in corpurile de iluminat (baterii de acumulatoare) care permit functionarea lampilor timp
de cel putin 3 ore.

Deasemenea, s-a prevazut o instalatie de iluminat de securitate impotriva panicii pentru Obiectul 1 -
Biserica Sf. Nicolae (avand in vedere ca exista riscul impiedicarii pe calea de evacuare). Corpurile ce
deservesc instalatia de iluminat de securitate impotriva panicii sunt integrate in iluminatul normal al
spatiului in discutie. Astfel, o parte dintre corpurile de iluminat, montate in candelabrul din pronaos,
sunt prevazute cu kit de emergenta (sursa de alimentare de securitate continuta in corpul de iluminat
ce permite o autonomie de minimum 3 ore).

Instalatii prize - Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara
sa se deterioreze un curent de 16A. Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in
functie de gradul de importanta, montajul realizandu-se in general la 0.3 m de pardoseala finita. In
cazul dispunerii mai multor prize una langa alta se recomanda utilizarea unei rame comune. Pentru
spatiile umede, inaltimea de montaj va fi de 1,2 m.

Totodata s-au prevazut circuite de alimentare a dispozitivelor de deschidere a ferestrelor din cele
doau turle. Toate circuitele de priza din spatiile publice sunt protejate cu disjunctoare cu protectie
diferentiala, cele pentru obiectul 1 (Biserica) sunt prevazute cu dispozitive de detectare a defectului
de arc electric (AFDD).

lluminat de siguranta proiectat consta in:
— lluminat de siguranta de evacuare;
— lluminat contra panicii;
— lluminat pentru continuarea lucrului;
— lluminat pentru interventii Tn zonele de risc;
— lluminat de securitate local

lluminat exterior

Pentru iluminatul exterior a fost prevazuta o gama mai mare de corpuri de iluminat, fiecare cu specific
estetic si de iluminat caracteristic pozitiei. Corpurile de iluminat alese vor avea design adecvat si vor fi
echipate cu surse luminoase cu tehnologie LED, avand puteri si temperaturi de culoare ce permit
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diferentierea iluminatului respectiv. Astfel, instalatiile de iluminat exterior (perimetral) urmaresc
marcarea acceselor, a fatadelor si a amenajarilor ambientale adiacente obiectivelor.

Pentru exterior, au fost propuse perimetral, corpuri de iluminat tip proiector incastrat in pamant si tip
proiector pentru accentuarea fatadelor. De asemenea, pentru punerea in evidenta a turlelor, in cadrul
iluminatului exterior, s-au prevazut proiectoare amplasate pe acoperis in imediata apropriere a turlei.
Acestea vor avea gradul de protectie IP65 si se vor monta pe acoperis conform specificatii furnizor.
Prin urmare, la exterior a fost propus un sistem minimal de corpuri de iluminat format din corpuri
incastrate Tn pardoseal3, si proiectoare locale. S-au avut in vedere iluminarea peretilor navei cu o
lumina calda difuza (temperatura culoare 3000 k), iluminarea turlei pe patru laturi si evidentierea
varfului maxim am bisericii (acoperisul turlei).

Instalatia de paratrasnet si pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere. Priza de
pamant.

BMPT-ul se va lega cu o platbanda OL Zn 25x4 mm prin intermediul unei piese de separatie la priza de
pamant. Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia de paratrasnet de priza de pamant
pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

In tabloul electric general se va lega suplimentar, conductorul neutru de protectie la priza de pamant
prin intermediul unei mustati de platbanda OL-Zn25x4 mm scoasa la parter in dreptul sau.

Instalatii electrice — curenti slabi
Va fi alcatuita din:
— Sistem detectare, semnalizare si avertizare incendiu
— Centrala de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (ECS)
— Detector autoadresabil optic de fum, adresabil
— Detector de fum linear
— Buton manual incendiu adresabil
— Module cu 4 intrari si 4 iesiri
— Sursa de alimentare
— Sirena cu flash adresabila
— Sirena de exterior cu flash
— Sistemul de televiziune cu circuit inchis
— Sistem antiefractie
— Sistem sonorizare

Toate instalatiile electrice sunt descrise in volum separat.

b) Instalatii termice

(EXTRAS — lucrarea completa se poate parcurge in volum separat anexat prezentului proiect)

Se propune o instalatie de Tncalzire cu pardoseala radiantd, alimentata cu agent termic cu
temperatura maxima de 44°C, de la distribuitoare/colectoare prevazute cu grup de pompare si
amestec. Pardoseala radianta va deservi toate incaperile obiectului (Pridvor, Pronaos, Naos, Altar),
conductele fiind realizate din teava cu diametrul 17x2 mm.

Conductele de incalzire in pardoseala vor fi de tip PE-Xa (polietilena reticulata produsa prin metoda
Engel cu strat de protectie impotriva difuziei oxigenului (EVOH). Acest tip de conducta va asigura:
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rezistenta la coroziune, greutate redusa, flexibilitate la Tndoire, inalta rezistenta chimica, instalare
simpl3, rapida si sigura.

Instalarea conductelor de incalzire in pardoseala se va face pe placa cu nuturi pentru teava 14-17mm,
avand grosimea izolatiei termice din polistiren de 11 mm si fiind acoperita cu folie din polistiren
negru. Pentru delimitarea zonelor de incalzire si preluarea dilatarilor betonului se va utiliza profil de
dilatare autoadeziv. In prealabil suprafata din beton pe care se va fixa placa cu nuturi se va trata cu
aditiv pentru sapa, avand timp de uscare 8 zile.

Fiecare distribuitor de incalzire in pardoseala va fi de tip modulat, cu numarul de iesiri corespunzator
numarului de circuite de incalzire in pardoseala si va dispune de racorduri 3/4" cu distana intre iesiri
50mm. Sistemul distribuitor/colector va avea in componenta suporti, racorduri cu olandez cu
garniturd, termometru, piesa de capat pentru distribuitor cu aerisitor, racord de umplere-golire si by-
pass, racord de cuplare din alama pentru conectarea tevilor PE-Xa la distribuitor, curba conducatoare
pentru fixarea conductelor de 17+18mm in zona distribuitoarelor. Intreg ansamblul va fi montat in
cutii de protectie amplasate aparent in interiorul caminului tehnic (basa cu dimensiunile propuse
1200x600x600mm) care se va realiza in incaperea P-04 Altar. Caminul tehnic va fi prevazut cu un
capac avand finisajul din piatra naturala similara celei utilizate pentru realizarea pardoselii din
interiorul bisericii.

Necesarul de caldura estimat este de 35,4 kW, iar instalatia cu pardoseala radianta va asigura 11,625
kW. Restul de 23,775 kW sunt furnizati cu ajutorul ventiloconvectoarelor. Grupurile de pompare si
amestec aferente incalzirii in pardoseala, precum si ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent
termic de la pompa de caldura aer-apa, amplasata la exterior in apropierea accesului nordic n incinta
istorica, conform planului de instalatii exterioare termice (IT-02), prin intermediul conductelor (Dn80
mm) preizolate montate intr-o manta de polietilena de Tnaltd densitate gofrata (#300 mm), sistem
special conceput pentru traseele de agent termic cu montaj ingropat. Acestea se vor monta
obligatoriu sub cota de Tnghet, iar la trecerea prin elementele de fundatiei vor fi protejate cu piese de
trecere metalice.

Pentru acoperirea Tn totalitate a necesarului de caldura Biserica va fi dotata cu o instalatie de
incalzire/racire cu ventiloconvectoare, montate sub strane intr-un canal tehnic semingropat amenajat
pe laturile de nord, sud si est ale navei bisericii, si in interiorul altarului. Linia de podeste create va
avea inaltimea unei trepte si va favoriza accesibilizarea stranelor. Podestele la partea superioara vor fi
realizate din lemn. Ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic la parametrii termici 40/34
°C (in situatia de iarna) de la pompa de caldura prin intermediul unui distribuitor/colector cu
diametrul nominal 80 mm. Distributia conductelor de alimentare a ventiloconvectoarelor se va realiza
ingropat in tratul de pietris respirant de la baza bisericii, cu tevi din PE-Xa, izolate termic cu izolatie
elastomerica de grosime minim 9 mm.

Aerul va fi refulat si recirculat prin intermediul grilajelor din podeste. Pentru asigurarea confortului
termic se vor utiliza ventiloconvectoare de tip necarcasat in sistem cu 2 tevi, cu dimensiunile: LxIxH
=941x522x241mm.

Toate instalatiile termice sunt descrise in volum separat.
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c) Instalatii sanitare

(EXTRAS — lucrarea completd se poate parcurge in volum separat anexat prezentului proiect)
Alimentarea cu apa rece a Bisericii Sf. Nicolae se va realiza prin racordare la retele de distributie
existente in cadrul Ansamblului Manastirii Comana. Pentru alimentarea punctului de consum din
interior (lavoar ) a fost prevazuta o plecare individuala din cadrul caminului de apa existent in
imediata apropiere , asigurandu-se astfel posibilitatea izolarii in caz de avarie a prin robinetul de
inchidere montat pe acest racord.

Pentru asigurarea apei calde menajere s-au prevazut urmatoarele solutii: pentru obiectivul 1
(Biserica) se va utiliza un boiler cu rezistenta electrica avand capacitatea de 10 de litri montat in
imediata apropiere a punctului de consum - montat sub lavoarul din altar.

Instalatiile vor asigura colectarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare si evacuarea lor la
reteaua exterioara de canalizare, retea existenta in cadrul Ansamblului Manastirii Comana.

Instalatia de evacuare a apelor pluviale

Apele pluviale colectate de pe acoperisul bisericii cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si mai apoi
evacuate catre rigola perimetrala ce urmeaza a se construi in jurul acesteia sunt deversate ulterior
prin intermediul caminelor de canalizare existente in reteaua de incinta.

Se vor lua masuri de protectie la inghet a ansamblului de jgheaburi si burlane prin montarea unei
instalatii de degivrare. Cablul pentru degivrarea jgheaburilor si a burlanelor se monteaza cu scopul de
a preveni depunerea zapezii si a ghetii in interiorul jgheaburilor, de a evita ruperea jgheaburilor,
infiltratiile de apa de pe langa jgheab, pe sub acoperis, deteriorarea fatadelor caselor si formarea de
turturi. Cablurile electrice utilizate pentru degivrarea (dezghetarea) jgheaburilor sunt cabluri de
degivrare speciale, pentru asemenea aplicatii. Cablurileprezinta rezistenta mecanica crescuta,
rezistenta la cicluri de temperatura (inghet-dezghet), rezistenta la ultraviolete.

Rigola va fi prevazuta conform planurilor din prezenta documentatie,va fi executata din elemente de
beton prefabricat, dotata cu gratar de piatra, care se va racorda prin intermediul unor conducte de
scurgere din PVC KG cu diametrul minim de 160 mm la caminele de canalizare din imediata apropiere.
Sistemele de degivrare pentru jgheaburi pot fi comandate manual (comanda on-off) prin simpla
atasare a unui stecher la capatul de alimentare a cablului de degivrare sau prin intermediul unei
sigurante automate, sau pot fi comandate automat, prin intermediul unui sistem de comanda
automat, compus dintr-un controller de temperatura si umiditate (digital sau analogic), un senzor de
temperatura si un senzor de umiditate.

Instalatia de evacuare a condensului

Pentru evacuarea condensului de la unitatile de climatizare (ventiloconvectoare) propuse a se monta
in interiorul Bisericii ( conf. detaliilor din proiectul de specialitate) vor fi prevazute circuite separate
din conducte de PP pentru canalizare cu diametrul de 32mm. Conductele de evacuare a condensului
vor fi racordate la retelele de canalizare existente in exteriorul Bisericii Sf. Nicolae. Pentru prevenirea
intoarcerii mirosului se va realiza o sifonare pe racordul unitatii de climatizare si suplimentar o
sifonare generala, inainte de racordarea la reteaua de canalizare a imobilului.

Instalatia exterioare de canalizare si de alimentare cu apa
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Canalizarea se va executa, incepandu-se cu partea din aval si mergand spre partea din amonte.
Fiecare tub pus in opera va fi inainte incercat la impermeabilitate. Imbinarile dintre tuburi se vor face
prin mufe etansate cu garnitura din elastomeri.

Sapaturile vor fi executate cu latime minima de 100 cm, respectand relatia De+40 cm. Latimea
minima a santului pentru conductele de apa va fi de 60 cm, iar pentru conductele de canalizare va fi
de 100 cm. Sapaturile se vor executa cu sprijiniri de dulapi metalici verticali refolosibili. Fundul
santului va fi nivelat si va avea panta egala cu panta tevilor. Tuburile se vor poza pe un pat de 10 cm
de nisip.

Toate instalatiile sanitare sunt descrise in volum separat.

e INSTALATII - OBIECT 2 — SISTEM POMPE DE CALDURA
Grupurile de pompare si amestec aferente incalzirii in pardoseala, precum si ventiloconvectoarele vor
fi alimentate cu agent termic de la pompa de caldura aer-apa, amplasata la exterior Tn apropierea
accesului nordic in incinta istorica, conform planului de instalatii exterioare termice (IT-02), prin
intermediul conductelor (Dn80 mm) preizolate montate intr-o manta de polietilena de Tnalta
densitate gofratd (@300 mm), sistem special conceput pentru traseele de agent termic cu montaj
ingropat. Acestea se vor monta obligatoriu sub cota de inghet, iar la trecerea prin elementele de
fundatiei vor fi protejate cu piese de trecere metalice.

Caracteristici tehnice pompa de caldura:
— Capacitate de incalzire (45/40 °C): Q=51.15 kW;
— Putere electrica consumata pe incalzire: 24.05 kW;
— Capacitate de racire (7/12 °C): Q=53.31 kW;
— Putere electrica consumata pe racire: 18.92 kW;
— Tensiune de alimentare: 380-415 V;
— Frecventa: 50 Hz;
— Intensitatea maxima a curentului: 35 A;
— Pierdere de presiune maxima: 25 mCA;
— Racord tur/retur: Dn 50 mm;
— Masa: 490 kg;
— Dimensiuni: LxhxA = 2000x1770x960 mm;
— Agent frigorific: R-32;
— Cantitate de agent frigorific = 9 kg;
Inclusiv:
— Vas de expansiune inchis: 12 ;
— Supapa de siguranta inclusa;
— Pompa de circulatie;
— Rezistenta electrica pt evitarea inghetului;
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B.3.SPECIFICATII TEHNICE DOTARI/ECHIPAMENTE
Echipamentele/Dotarile care vor fi livrate in cadrul contractului in conformitate cu prevederile
documentatiei tehnice sunt urmatoarele:
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
I OBIECTUL 1 - BISERICA SFANTUL NICOLAE
1 Lista:UTILAJE INSTALATII TERMICE
1.1 | vev 1: Ventilo-convector necarcasat tip duct, capacitate de incalzire 3.7kw BUC. 7
1.2 | Automatizare digitala de cascada BUC. 1
2 LISTA: Instalatii electrice
KIT complet paratrasnet cu cap activ de captare, raza de protectie 60m, catarg
2.1 buc. 1
3-5m
2.2 | NVR 8 canale (include, injector POE, 2 x Hdd 4Tb, etc) buc. 1
2.3 | Monitor 24" LCD buc. 1
2.4 | Centrala detectie si alarmare incendiu complet echipata cu 1 bucla buc. 1
2.5 | Tablou modul ON-IN, sursa, baterie acumulator si relele comenzi buc. 1
26 Centrala 2 zone, cutie distributie, pupitru comanda, redare mesaje/muzica, Kit buc 1
) turisti straini (complet echipata)
2.7 | Centrala detectie si alarmare efractie complet echipata buc 1
Interfata imprimanta/integrare RS232 + iesire PC LINK compatibil PC 4010, PC
2.8 . buc 1
4020. (optional)
3 LISTA: Instalatii sanitare
3.1 | Boiler electric 10L buc 1
3.2 | Kit sistem de degivrare jgheaburi si burlane buc 2
Il OBIECTUL 2 - POMPE DE CALDURA
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UE Pdc - Pompa de caldura:
- Capacitate de incalzire (45/40 °C): Q=51.15kW;
- Putere electrica consumata pe incalzire: 24.05kW;
11 | Capacitate de racire (7/12 °C): Q=53.31kW buc 1
’ - Putere electrica consumata pe racire: 18.92 kW;
- Tensiune de alimentare: 400 V;
- Frecventa: 50 Hz;
- Intensitatea maxima a curentului: 43 A;
3. Dotari
| OBIECTUL 1 - BISERICA SFANTUL NICOLAE
30
L1 | Ghid audio buc
3
1.2 Placute nevazatori buc
1
1.3 | panou info-TOUCH buc
3
14 Aparat masura temperatura/ umiditate cu data logger 50000 intrari buc
1
1.5 | pichet PSI complet echipat buc

Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele:

Denumirea completa a produselor ofertate ;

Modalitati si termen de livrare;

Perioada de garantie: minim 12 luni de la data receptiei si punerii in functiune

Produsele vor fi noi, nefolosite, conforme cu normele europene si marcate corespunzator CE.
Produsele vor fi libere de orice sarcini.

Documentatia tehnica — D.A.L.l. completa este disponibila la
adresa:  https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php

Tn situatia in care din diverse motive link-urile de descircare nu functioneazi, Documentatia
Tehnica — D.A.L.L va fi pusa la dispozitia persoanelor interesate printr-o solicitare transmisa la
adresa de e-mail a Beneficiarului privat: manastireacomana@yahoo.com
2.3. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului de lucrari:
1.Durata contractului este de 30 luni, perioada in care vor fi finalizate toate serviciile, lucrarile,
livrarile conform contractului. Contractul va produce efecte pana la stingerea obligatiilor intre parti -
respectiv receptia finala a lucrarii si plata lucrarilor. Durata contractului de lucrari poate suferi
modificari, Tn functie de necesitatile specifice de implementare si in functie de prevederile
contractului de finantare incheiat intre Beneficiar si AM POR.
2. Termenele de executie in cadrul contractului sunt urmatoarele:
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- pentru servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor — maxim 30 zile calendaristice de la emiterea Ordinului de
incepere pentru proiectare;
- pentru elaborare studii de specialitate — maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de
incepere pentru proiectare;
- pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului - pe toata durata de executie lucrari si
intocmirea Cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor;
- realizare lucrari de constructii - maxim 24 (douazecisipatru) luni de la data emiterii Ordinului de
incepere a lucrarilor
- livrare dotari — maxim 24 (douazecisipatru) luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor
3. Durata de garantie: minim 5 (cinci) ani de la finalizarea si receptia lucrarii.
4. Durata de valabilitate a efectelor contractului:pana la incheierea perioadei de garantie a lucrarii.
5. Avand in vedere ca proiectul va fi depus in vederea finantarii acestuia, in cadrul PR SUD Muntenia,
Apel PRSM - PRSM/380/PRSM_P6/0P5/RS05.2/PRSM_A40, partile agreeaza ca, in cazul in care din
orice fel de motive, de orice natura, proiectul nu va fi aprobat si/sau contractul de finantare nu va fi
semnat, contractul de lucrari va fi reziliat de plin drept, fara nicio notificare prealabila, fara punere in
intarziere, fara nicio formalitate, fara interventia instantelor de judecata si fara nici o
reclamatie/pretentie financiara sau de alta natura din partea oricareia dintre parti.

2.4. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

2.4.1. Valoarea contractului

Valoarea totala estimata a contractului de lucrari este 21.708.813,01 lei, fara TVA (din care
1.986.902,61 , fara TVA — cheltuieli diverse si neprevazute), |a care se adauga TVA conform legii in
suma de 4.124.674,48 lei (in EURO, valoarea estimata a contractului este de 4.362.791,25 Euro, fara
TVA- echivalentul in EURO fiind stabilit pe baza cursului de schimb BNR valabil la data de 16.12.2024:
1 Euro=4,9759 Lei) si include:

- servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare documentatii tehnice pentru
obtinerea avizelor si autorizatiilor — 565.000,00 lei, la care se adauga TVA conform legii;

- elaborare studii de specialitate — 40.000,00 lei, la care se adauga TVA conform legii ;

- servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului -275.000,00 lei, la care se adauga TVA conform
legii;

- realizare lucrari de constructii — 18.841.910,40 lei, la care se adauga TVA conform legii;

- cheltuieli diverse si neprevazute — 1.986.902,61 lei,, la care se adauga TVA conform legii;

Cheltuielile diverse si neprevazute sunt cuprinse in valoarea estimata a contractului si din aceasta
categorie vor putea fi decontate doar cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii
contractului si care nu reprezinta modificari substantiale, asa cum sunt prevazute de OMFE 1284/2016,
ale prezentului contract de executie. Acestea pot fi acceptate doar daca sunt detaliate corespunzator
prin documente justificative.

Conform Bugetului proiectului, valoarea estimata a contractului de lucrari este repartizata pe
urmatoarele capitole/linii bugetare:

Capitol Denumire capitol/ subcapitol cf Pret lei (fara Valoare TOTAL LEI
bugetar/ HG 907/2016 TVA) TVA (lei)
Subcapitol
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907/2016

1./1.3

Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului/ Amenajari
pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea
initiala

95.000,00

18.050,00

113.050,00

2./2.1

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului/ Cheltuieli
pt asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3./3.1/3.1.2

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Raport privind impactul asupra
mediului

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3./3.1/3.1.3/
3.1.3.2

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Studii si analize laborator
biologice, pt faza urmatoare de
proiectare

5.000,00

950,00

5.950,00

3./3.1/3.1.3/
3.1.33

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator biologice, pt faza de
executie

5.000,00

950,00

5.950,00

3./3.1/3.1.3/
3.1.34

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator mineralogice si
petrografice, pt faza urmatoare
de proiectare

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3./3.1/3.1.3/
3.1.35

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator mineralogice si
petrografice, pt faza de executie

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3./3.5/3.5.4

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Proiectare/ Documentatiile
tehnice necesare in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3./3.5/3.5.6

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

500.000,00

95.000,00

595.000,00
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Proiectare /Proiect tehnic si
detalii de executie
3./3.8/3.8.1 | Cheltuieli pentru proiectare si 275,000.00 52.250.00 327.250.00
asistenta tehnica/

Asistenta tehnica/ Asistenta
tehnica din partea proiectantului

4./4.1 Cheltuieli pentru investitia de 18.101.872,62 | 3.439.355,80 | 21.541.228,42
baza/
Constructii si instalatii

4./4.2 Cheltuieli pentru investitia de 44.695,28 8.492,10 53.187,38
baza/

Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
4./4.3 Cheltuieli pentru investitia de 198.779,38 37.768,08 236.547,46
baza/ Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale care
necesitda montaj

4./4.5 Cheltuieli pentru investitia de 33.678,83 6.398,98 40.077,81
baza/Dotari
5./5.1.1 Cheltuieli cu organizarea de 262.884,29 49.948,02 312.832,31

santier/Organizare de santier/
Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier
5./5.1.2 Cheltuieli cu organizarea de 40.000,00 7.600,00 47.600,00
santier/Organizare de santier/
Cheltuieli conexe organizarii de

santier
5./5.3 Cheltuieli cu organizarea de 1.986.902,61 377.511,50 2.364.414,11
santier/ Cheltuieli diverse si
neprevazute
TOTAL 21.708.813,01 | 4.124.674,48 | 25.833.487,49

Ofertantul va trebui sa-si intocmeasca oferta incadrandu-se in valorile estimate pentru fiecare
categorie de servicii, lucrari prezentate anterior pentru realizarea contractului.

Orice oferta a carei valoare va depasi valoarea estimata fara TVA pentru realizarea contractului va fi
respinsa.

2.5. MODALITATEA DE PLATA A CONTRACTULUI

Platile se vor efectua in lei, in contul/conturile indicat de executant, pe baza facturilor emise de
executant, insotite de documentele justificative, astfel:

-plata pentru realizare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare documentatii tehnice pentru
obtinerea avizelor si autorizatiilor se va realiza dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)
finalizarea si predarea proiectului tehnic conform contractului, pe baza de proces- verbal de predare —
primire documentatii semnat de proiectant si Beneficiar b) dupa avizarea acestuia de catre un
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verificator de proiecte angajat de Beneficiar, c) semnarea contractului de finantare intre Beneficiar si
Autoritatea de Management;

- plata pentru elaborare studii de specialitate se va realiza pe etape de executie, pe baza de procese
verbale de predare —primire documentatii, studii, rapoarte semnate de proiectant si beneficiar, cu
mentiunea ca studiile specifice proiectului tehnic se vor achita dupa semnarea contractului de finantare
intre Beneficiar si Autoritatea de Management;

- plata pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului se va realiza in transe bilunare, pe
baza de rapoarte de activitate ale proiectantului;

- plata pentru realizare lucrari de constructii se va realiza pe baza situatiilor de lucrari intocmite si
semnate de executant conform ofertei, semnate de dirigintele de santier si acceptate de beneficiar.
Lucrarile efectuate vor fi recunoscute si platite in baza urmatoarelor documente care vor fi intocmite
si semnate de persoanele vizate:

a. situatiile de lucrari pentru lucrarile executate - semnate de beneficiar si constructor si avizate de
reprezentantii beneficiarului nominalizati in acest sens (diriginte de santier);

b. atasamentele de lucrari — intocmite de executant si avizate de catre dirigintele de santier;

c. balanta cantitatilor decontate pentru fiecare articol de deviz - semnata de constructor, dirigintele
de santier si acceptate de beneficiar;

d. centralizatorului financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate - semnat si

stampilat de constructor, dirigintele de santier si acceptat de beneficiar;

e. documente de calitate/performanta pentru lucrari si materiale folosite (procese verbale de control,
procese verbale de control pe faze determinate, certificate de calitate, documente de conformitate,
declaratii de performanta, buletine de incercari, agremente tehnice, procese-verbale de lucrari ascunse
s.a. dupa caz);

- plata pentru livrarea dotarilor se va realiza pe baza de procese —verbale de receptie si punere in
functiune;

In cazul unei asocieri, fiecare asociat va emite factura/facturi pentru serviciile prestate/lucrarile
executate/livrarile efectuate de acesta, insotite de documentele justificative conform contractului,
urmand ca plata sa fie efectuata direct in contul fiecaruia dintre asociati, corespunzator serviciilor
prestate/lucrarilor executate/livrarilor efectuate. In acest sens, atat in Acordul de asociere, cat si in
Contractul de lucrari vor fi indicate in mod expres categoriile de servicii/lucrari/livrari care vor fi
efectuate de catre fiecare asociat in parte, suma aferenta fiecarei categorii de servicii/lucrari/livrari,
precum si contul fiecarui asociat in care urmeaza a se efectua platile.

Platile in cadrul contractului se vor efectua, fie prin mecanismul cererilor de rambursare, fie prin
mecanismul cererilor de plata conform legislatiei aplicabile in vigoare, alegerea mecanismului de
plata fiind exclusiv a beneficiarului.

NU SE VA ACORDA AVANS IN CADRUL CONTRACTULUI.

2.6 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTUAL

Ajustarea pretului contractului se poate face numai in conformitate cu prevederile OMFE 1284/2016 ,
capitolul 5 — procedura competitiva, Sectiunea a 5-a - Contractul de achizitie subsect 5.2
Implementarea contractului de achizitie si Susect 5.3 — Ajustarea pretului, cu instructiunile din cadrul
POR 2014-2020 si numai cu acordul Beneficiarului.

Modalitatea concreta de ajustare a pretului, conform prevederilor OMFE 1284/2016 ,care va fi
prevazuta ca si Clauza de revizuire in contract, este dupa cum urmeaza:
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a) Pretul contractului va putea fi ajustat in limita sumei de 500.000 lei fara TVA, prin actualizarea
preturilor aferente materialelor pentru restul de executat, determinat fizic si valoric prin anexa la
contract, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare
a costului materialelor prevazut in devizul oferta al contractului. Ajustarea preturilor materialelor se va
realiza la fiecare solicitare de plata, pe perioada de derulare a contractului, pana la finalizarea si
receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii, conform prevederilor legale in vigoare la
data efectuarii receptiei, exclusiv pentru restul fizic ramas de executat la data solicitarii de ajustare si
indeplinirii conditiilor de ajustare, pe baza situatiilor de lucrari insusite de executant, diriginte de santier
si beneficiar, ca urmare a unei solicitari justificate din partea contractantului. Anexa cu determinarea
fizica si valorica a restului de executat va fi parte integranta din contract.

b) Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea pretului contractului si care se va viza doar
ajustarea cheltuielor aferente materialelor, fara cheltuieli directe, fara cheltuieli indirecte si fara profit,
este dupa cum urmeaza:
An =av + m * Mn/Mo

»An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

»av“ este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans conform contractului
,m"“ reprezinta ponderea indicelui de cost Tn constructii pentru costul materialelor

ultima zi a lunii ,n“
data cu 60 de zile inainte de
ultima zi a lunii ,n“

,Mn“, indicele de cost Tn constructii pentru costul materialelor aferent
lunii ,,n“ de referinta .

,Mo", indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent
lunii ianuarie 2024.

Valoarea indicelui este publicatd de Institutul National de Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi, in tabelul
15 (https://insse.ro/cms/ => Produse statistice => Publicatii statistice=> Publicatii=> Data aparitiei =>
Ultimele 12 luni => Filtreazd => Vor apdrea publicatiile, printre care si Buletinele statistice de preturi sau
https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

Coeficientul de ajustare nu se va aplica echipamentelor, dotarilor si activelor necorporale cuprinse in
contractul de lucrari.

c) In cazul in care indicele de cost in constructii pentru costul materialelor pentru luna de referinta nu
este disponibil , se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicele
va deveni disponibil (respectiv cand valoarea va deveni definitiva). Coeficientul de ajustare se va aplica
valorii cu cheltuielile de materiale care vor fi solicitate la plata. Executantul va detalia in situatiile de
lucrari realizate cheltuielile cu materialelel realizate si solicitate la plata, determinarea valorii acestora
fiind in sarcina executantului.

d) Daca in cadrul devizului oferta anexa la contract au fost folosite articole comasate si corespunzator
nu se poate determina in mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru calcularea acestora
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se va utiliza ponderea materialelor de constructii , exprimata procentual, stabilita in functie de
categoria principala de lucrari de constructii si de tipurile de obiecte de constructii prevazute in
Buletinul Statistic de Preturi, prin raportare la obiectul contractului, astfel:

cladiri nerezidentiale lucrari de reparatii capitale- 42,42%.

e) Situatiile de lucrari depuse de executant pentru restul de executat caruia se aplica ajustarea vor fi

insotite in mod obligatoriu si de urmatoarele documente justificative intocmite de executant:
-Formulare F3/centralizatoare doar cu continut material si valoarea majorarii rezultate in urma
ajustarii pretului (doar pentru materialele corespunzatoare situatiilor de lucrari pentru lucrarile
executate aferente fiecarei facturi solicitate la plata);
- Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate completat cu
valoarea ajustarii la materiale (fara alte chetuieli directe, indirecte si profit). Coeficientul de
ajustare nu se va aplica echipamentelor, dotarilor si activelor necorporale cuprinse in
contractul de lucrari.

f) Ajustarea se va aplica pentru restul de executat in baza contractului de lucrari, asa cum va fi
evidentiat prin anexa la contract, atat pentru lucrarile care sunt executate direct de executant, cat si
pentru lucrarile care sunt executate de subcontractori, insa in limita valorii de 500.000 lei, fara TVA.

g) Ajustarea de pret se va realiza in limita valorii de 500.000 lei, fara TVA. In cazul in care pe parcursul
executarii lucrarilor si solicitarii la plata a acestora de catre executant pe baza de situatii de lucrari
insusite de beneficiar si diriginte de santier, valoarea ajustarii atinge valoarea de 500.000 lei, fara TVA,
executantul nu va mai calcula si nu va mai solicita la plata sume cu titlu de ajustare de pret.

h) In urma solicitarii la plata a unei situatii de lucrari, care contine ajustare de pret si care este acceptata
de beneficiar si dirigintele de santier, se va incheia act aditional la contract.

2.7 GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii
achizitorului de Tndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

Astfel, ofertantul declarat castigator va trebui sa constituie garantie de buna executie.

Garantia de buna executie va fi constituita cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de emiterea Ordinul
de incepere pentru lucrari si va fi in cuantum de 5% din valoarea totala a lucrarilor, fara TVA.

Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis Tn conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de garantie la dispozitia
Achizitorului la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in
contul de garantie astfel deschis va fi de 0,5% din valoarea totala lucrarilor,fara TVA.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu fsi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie Achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de
calcul al prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul
are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

Restituirea garantiei de buna executie se face dupa cum urmeaza:
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a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vici
ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

CAPITOLUL lll. PROCEDURA

3.1. TIPUL PROCEDURII

Procedura competitiva conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile soliciantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

3.2. ATRIBUIREA CONTRACTULUI. NOTA JUSTIFICATIVA DE ATRIBUIRE

Elaborarea notei justificative de atribuire: In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016, se vor
compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate si se va alege oferta care
indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret
competitiv.

Elementele care se vor analiza si compara pentru alegerea ofertei castigatoare, cu respectarea
principiilor transparentei, economicitatii, eficientei si eficacitatii, asa cum sunt definite de OMFE nr.
1284/2016, sunt urmatoarele:

- propunerile tehnice care corespund sau sunt superioare cerintelor tehnice din specificatiile tehnice,
urmarindu-se realizarea scopului proiectului;

- durata de executie;

- perioada de garantie;

- pretul;

3.3. EVALUAREA OFERTELOR

a) Achizitorul va face evaluarea tuturor ofertelor primite, prin raportarea lor la toate cerintele
publicate in cadrul prezentei documentatii si va alege oferta castigatoare, la final intocmind
nota justificativa de atribuire. Daca se primeste o singura oferta, achizitorul poate sa o
analizeze si sa procedeze la atribuirea contractului de achizitie, daca oferta respecta toate
cerintele publicate in cadrul prezentei documentatii.

b) Operatorii economici care participa la prezenta procedura nu au dreptul:
- sa depuna oferte alternative;
- sa participe in 2 sau mai multe asocieri;
- sa depuna o oferta individuala si o alta oferta comuna;
- sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizati ca sub-contractanti in cadrul altei
oferte.

c) Ofertele primite dupa data si ora anuntata nu vor fi evaluate. Indiferent de metoda
depunerii (personal sau prin servicii de curierat/postale), oferta trebuie sa ajunga la
achizitor pana la termenul de mai sus, ofertantul avand intreaga responsabilitate
pentru a se asigura ca acest termen de primire este respectat. Orice oferta primita de
catre achizitor dupa termenul limita de depunere al ofertelor sau la o alta adresa
decat cea indicata mai sus, indiferent de motivul Tntarzierii ori al livrarii la o alta
adresa, nu va fi evaluata de achizitor.

d) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei:
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Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata
beneficiarului privat pana la data si ora depunerii ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru
depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta beneficiarului privat o cerere de
retragere a ofertei in vederea modificarii. Beneficiarul privat nu este raspunzator in
legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la
data si ora limit3, stabilita in documentatia de atribuire.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului
economic.
Oferta depusa la o alta adresa a beneficiarului privat decat cea stabilita sau dupa
expirarea datei limita pentru depunere este considerata intarziata si se returneaza
nedeschisa.
e)Limba de redactare a ofertei: Limba romana
Pentru ofertantii straini, oferta redactata intr-o limba straina va fi insotita si de
traducerea autorizata in limba romana, in original. In cazul in care oferta este
bilingva, atunci nu mai este necesara traducerea autorizata in limba romana.
d) Alte informatii:
Operatorii economici interesati de prezenta procedura au obligatia de a verifica
modificarile aduse documentatiei de atribuire, care vor fi publicate pe web-site-ul
https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php .
Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare va conduce la respingerea
ofertantului.
De asemenea, daca va fi cazul, se va stabili care sunt clarificarile si completarile
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si
perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor.
In cazul in care ofertantii nu transmit in perioada precizata clarificarile/raspunsurile
solicitate, sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta se va considera neconforma si va fi respinsa.
In cazul in care ofertantul modifica, prin raspunsurile pe care le prezinta la clarificari,
continutul propunerii tehnice si/sau financiare, oferta va fi considerata neconforma
si va fi respinsa.
Neindeplinirea oricereia dintre cerintele minime de calificare va conduce la respingerea
ofertantului.
g) In urmatoarele situatii, ofertele vor fi considerate neconforme si vor fi respinse:
- Nu se prezinta toate documentele sau formularele solicitate;
- Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate, care sa ateste indeplinirea cerintelor
minime de calificare;

- Lipsa propunerii tehnice sau propunerii financiare;

- Prezentarea documentelor nesemnate/nestampilate/neconforme cu specificatiile
prezentate in prezenta documentatie ;

- Exprimarea de rezerve relative la documentatia de atribuire;

- Prezentarea unei oferte incomplete (ofertarea partiala a serviciilor/ lucrarilor/bunurilor)

- A fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre conditiile
mentionate in prezentul document sau specificatiile tehnice;
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- Pretul, fara TVA, atat pe capitol de cheltuieli, cat si ca valoare totala, inclus Tn propunerea
financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul de lansare a achizitiei pentru
realizarea contractului ;

- Nu se prezinta raspunsul la solicitarile de clarificari ale comisiei in procesul de evaluare;

- Nu satisface in mod corespunzator cerintele prevazute in specificatiile tehnice;

- Depunerea ofertei dupa data si ora limita de depunere sau la altd adresa decat cele

prevazute in prezenta documentatie ;

- Depunerea ofertei folosind alte mijloace decat cele prevazute in prezenta documentatie

(ofertele transmise prin e-mail sau fax nu vor fi acceptate).
- Alte neconformitati ale ofertei raportat la prevederile prezentei documentatii
h) Pe parcursul analizei si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, beneficiarul
are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor
prezentate de ofertanti, in cadrul procedurii. Termenul pentru raspuns la solicitarea
de clarificari de catre ofertanti este de 2 zile lucratoare.
Solicitarile privind completarile/modificarile vor fi guvernate de principiile stipulate in
0.M.1284/2016. Tn sensul aplicirii acestor principii, clarificirile sau completérile se
solicita si se admit numai in masura in care acestea nu determina aparitia unui
avantaj in favoarea vreunui ofertant.

CAPITOLUL IV. CERINTE MINIME DE CALIFICARE

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor minime de calificare
4.1. SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI

Declaratie privind Cerinta obligatorie:

neincadrarea in situatiile Participarea la aceasta procedura de achizitie este deschisa tuturor

de conflict de interese, operatorilor economici interesati, persoane juridice, indiferent de forma
conform Ordonantei de de constituire, care intrunesc conditia de neincadrare in situatia unui
urgenta a Guvernului conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 66/2011 Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea

neregulilor aparute n obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, respectiv:

Ofertantul a semnat si depus Formularul nr. 3 - Declaratia privind
neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14-15.

Daca, pentru executarea contractului, contractantul apeleaza la
subcontractanti — indiferent de momentul in care se apeleaza la acestia —
lista cu acestia va fi prezentata beneficiarului spre a fi avizata de acesta.
Totodata se va solicita fiecarui subcontractat completarea Formularului
nr. 3 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese,
conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.66/2011,
art.14-15.

In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii asocierii este obligat sa
completeze, semneze si sa depuna Formularul nr. 3 - Declaratia privind
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neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14-15.

Ofertantul castigator nu are dreptul de a angaja persoane fizice sau
juridice care se pot afla Intr-o situatie de conflict de interese, conform
Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, pe parcursul
unei perioade de cel putin 12 luni de la finalizarea contractului de lucrari.
Se prezuma ca exista un conflict de interese atunci cand intre asociatii si
administratorii ofertantului sau a subcontractantilor acestuia si cei ai
achizitorului exista un grad de rudenie sau afinitate pana la gradul 4
inclusiv, cand exista legaturi intre structurile actionariatului
beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si
ofertanti sau Tn care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de
actiuni Tn doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.
Nedepunerea acestei declaratii , respectiv lipsa oricarei declaratii in cazul
unei asocieri/subcontractanti, atrag dupa sine descalificarea respectivei
oferte.

Cerinta obligatorie:

Toti ofertantii persoane juridice din Romania vor prezenta obligatoriu, in
Bonitatea fiscala original sau in copie “conform cu originalul”:

- Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Finantelor

Publice

- Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de

Directia Impozite, Taxe si alte Venituri Locale din cadrul

Primariei

Toti ofertantii persoane juridice straine vor prezenta obligatoriu, in
original:

- Documente echivalente ale Certificatului de atestare fiscala,

respectiv al Certificatului fiscal privind impozitele si taxele

locale, specifice tarii de resedinta a ofertantului sau, declaratii

pe proprie raspundere (dupa caz)

Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor la bugete, atat la sediul
social, cat si la punctele de lucru si sa fie emise cu maxim 30 zile inainte
de data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri sau in cazul
in care exista subcontractanti sau terti sustinatori, toti asociatii/
subcontractantii/ tertii sustinatori vor depune in mod obligatoriu aceste
certificate.

Nedepunerea acestor certificate, respectiv lipsa oricaruia dintre ele,
atrag dupa sine descalificarea respectivei oferte.

4.2. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE

Cerinta obligatorie:

Ofertantii persoane juridice din Romania vor prezenta certificatul
constatator valabil la data depunerii ofertelor, eliberat de Oficiul

Forma de inregistrare Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data
depunerii ofertei, in original sau cu valoare de original, din care trebuie
sa reiasa:
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- Codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC trebuie
sa aiba corespondent in obiectul contractului;

- sa nu aiba activitatea suspendata sau sub incidenta unor proceduri
legale menite sa influenteze buna desfasurare a contractului de lucrari;
- sa nu fie supusi procedurilor Legii 85/2014 privind procedura
Insolventei.

Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta documente echivalente
emise de autoritatile competente din tara respectiva emise cu cel mult
30 de zile Tnainte de data depunerii ofertei - insotite de traducere
autorizata in limba romana - care dovedesc o forma de inregistrare, in
conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit
(echivalent al Certificatului constatator emis) din care sa reiasa
urmatoarele:

- codul CAEN sau echivalentul din documentul prezentat trebuie sa

aiba corespondent in obiectul contractului;

- activitatea ofertantului nu este suspendata sau sub incidenta unor
proceduri legale menite sa influenteze buna desfasurare a contractului
de lucrari;

Sunt acceptate si certificate constatatoare emise on-line cu informatii
valabile la data depunerii ofertei.

In cazul unei asocieri sau in cazul in care exista subcontractanti sau terti
sustinatori, toti asociatii/ subcontractantii/ tertii sustinatori vor depune
in mod obligatoriu aceste certificate. Nedepunerea acestor certificate
atrage dupa sine descalificarea respectivei oferte.

4.3. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA

Cerinta obligatorie:

Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de

Declaratie privind Subcontractanti/Asociati si specializarea acestora.

partea / partile din Se vor prezenta in original :

contract care sunt - Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a
indeplinite de contractului de lucrari (dupa caz)- Formularul 10;
subcontractanti/asociati - Formular nr. 4 - Declaratie privind subcontractantii

Nota: Ofertantul castigator trebuie sa prezinte contractele incheiate cu
subcontractantii inaintea semnarii contractului de achizitie, cu
specificarea concreta a lucrarilor care vor fi executate de acestia, fizic si
valoric. Pe parcursul derularii contractului nu pot fi inlocuiti
subcontractantii fara acceptul beneficiarului, iar eventuala inlocuire nu
trebuie sa aduca modificari la propunerea tehnica sau financiara initiala.
Subcontractarea totala nu este permisa.

Informatii privind Asocierea

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, oferta trebuie sa
contina si Acordul de asociere in vederea participarii la procedura de
atribuire a contractului de lucrari.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat
se vor prezenta toate documentele solicitate la Situatia
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personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale, Informatii privind capacitatea tehnica si Informatii privind
capacitatea profesionala, precum si orice alte documente solicitate
asociatilor in cadrul Documentatiei de atribuire.

Nedepunerea acestor formulare atrage dupa sine descalificarea
respectivei oferte.

Cerinta obligatorie:

Se va prezenta in original Formularul nr. 6 - "Lista principalelor lucrari
Experienta similara executate in ultimii 3 ani", conform modelului din sectiunea de
formulare. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si finalizat cu
succes in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor servicii de
proiectare similare, respectiv a executat lucrari similare, de tipul celor
care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, pentru monumente
istorice de tip A, n valoare cumulata cel putin egala cu valoarea
estimata a contractului, in lei, fara suma reprezentand cheltuieli diverse
si neprevazute si fara TVA (19.721.910,40 lei) , la nivelul a cel putin 1
contract, maximum 3 contracte pentru lucrari si cel putin 1 contract,
maxim 3 contracte de proiectare — faza Proiect tehnic si Detalii de
executie.

Se vor anexa:

- Contractele de lucrari

-Contractele de proiectare

- Procesele Verbale la terminarea lucrarilor, pentru lucrarile

Finalizate, respectiv Procesele-verbale de predare-primire documentatie
tehnica;

-Recomandari, Certificate de buna executie emise si semnate de
beneficiari, care sa cuprinda urmatoarele: Beneficiarul, numarul si data
contractului, tipul lucrarilor, valoarea lucrarilor, procentul din lucrare
executat de catre Ofertant, perioada de executie.

Nota: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca
obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul

are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele
depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din prezenta
documentatie de atribuire.

Nedepunerea acestor formulare atrage dupa sine descalificarea
respectivei oferte.

Personal responsabil de Cerinta obligatorie:

executia lucrarilor Lista experti conform Formular nr.7 din Sectiunea formulare

Ofertantul va face dovada ca dispune de o echipa de experti in
proiectare si executie , necesari si obligatorii, in conformitate cu
prevederile legale si anume persoane atestate de Ministerul Culturii si
Cultelor si inscrise in registrele speciale ale Ministerului Culturii si
Cultelor privind monumentele istorice, dupa cum urmeaza:

SPECIALISTI PROIECTARE
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Ofertantul va face dovada ca dispune de o echipa de experti in
proiectare, in conformitate cu prevederile legale si anume persoane
atestate de Ministerul Culturii si Cultelor si inscrise in registrele speciale
ale Ministerului Culturii si Cultelor privind monumentele istorice,
formata din minim:

1. Sef proiect complex - absolvent cu diploma al unei institutii de
invatamant superior in domeniul arhitecturii, arhitect cu drept de
semnaturd obtinut sau recunoscut de catre OAR, specialist /
expert atestat MC in domeniul 1 — restaurare arhitectura,
specializarea C — Sef proiect complex;

2. Arhitect cu drept de semnatura - absolvent cu diploma al unei
institutii de invatamant superior in domeniul arhitecturii, arhitect
cu drept de semnatura obtinut sau recunoscut de catre OAR;

3. Expert tehnic rezistenta - absolvent cu diploma al unei institutii
de invatamant superior in domeniul ingineriei in contructii, expert
tehnic atestat MDLPA/MLPAT, cu legitimatia de expert aflata in
perioada de valabilitate, specialist / expert atestat MC in
domeniul 4 —domeniul 4 —inginerie-consolidare structuri istorice,
specializarea A — Elaborare de studii, cercetari si expertize;

4, Sef proiect structurd/ rezistentd - absolvent cu diploma al unei
institutii de Tnvatamant superior in domeniul ingineriei in
contructii

5. Sef proiect instalatii - absolvent cu diploma al unei institutii de
invatamant superior in domeniul ingineriei de instalatii, specialist
/ expert atestat MC in domeniul 5 — inginerie instalatii electrice,
sanitare, termice, specializarea D — Sef proiect de specialitate;

6. Restaurator componente artistice piatra- absolvent cu diploma al
unei institutii de Tnvatdamant superior in domeniul artelor,
arhitecturii, geologiei, specialist/expert atestat MC domeniul 9 —
restaurare piatra specializarea A — Studii, investigatii, cercetare si
evidenta;

7. Geolog - absolvent cu diploma al unei institutii de Tnvatamant
superior in geologie, specialist/expert atestat MC in domeniul 3,
specializarea A — Elaborare studii, cercetari, expertize privind
compozitia structurii si degradarii componentelor litice a
materialelor ceramice si a betoanelor, dupa caz in structura de
rezistenta a imobilului;

8. Biolog - absolvent cu diploma al unei institutii de Tnvatamant
superior in domeniul biologiei,

Specialist/expert atestat MC in domeniul 3 — studii,
cercetari si expertize biologice, specializarea A — elaborare studii,
cercetari, expertize;
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Specialistii mai sus nominalizati sunt necesari avand in vedere
faptul ca intreaga solutie de proiectare si activitatea specifica in etapa de
executie se bazeaza pe viziunea si competentele acestor persoane absolut
necesare in echipa proiectantului dat fiind specificul activitatii de
proiectare a unui obiectiv/lacas de cult activitate reglementata de Legea
nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor, republicata.
Capacitatea profesionala a personalului se va dovedi prin prezentarea
urmatoarelor documente:

- diploma de studiu/adeverinta de absolvire/licenta;

- pagina cu colectivul de elaborare pentru fiecare din proiectele care
atesta nivelul de experienta specifica, din care sa reiasa implicarea
efectiva in elaborarea acestora si calitatea/functia indeplinita, alte
documente care sa certifice implicarea efectiva a personalului in
realizarea documentatiei (ex. recomandari de la beneficiari, angajatori
etc.) si/sau avizele Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si/ sau a
Directiilor din subordinea sa (pentru monumentele de cat. B)

- orice alte documente din care sa reiasa implicarea si pozitia specialistului
in proiect, contrasemnate de beneficiarul proiectului.

Persoanele nominalizate in functiile punctate trebuie obligatoriu sa
participe efectiv la prestarea serviciilor de proiectare contractate, in acest
sens ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind
indeplinirea cerintei de mai sus.

Pentru persoane/persoanele nominalizate in functiile punctate pentru
dovedirea experientei si a functiei se vor prezenta:

-documente suport care sa ateste functia si experienta -
certificarilor/recomandari/documente echivalente, respectiv copii
conform cu originalul dupa diplomele de studii, atestate si CV-ul acestora
actualizat la data limita de depunere a ofertelor;

- Declaratie de disponibilitate pe perioada de implicare efectiva in
derularea contractului — Formularul 8

SPECIALISTI EXECUTIE

Ofertantul va face dovada ca dispune de o echipa de experti in executie
si anume persoane atestate de Ministerul Culturii si Cultelor si inscrise in
registrele speciale ale Ministerului Culturii si Cultelor privind
monumentele istorice astfel:

1) un inginer — sef de santier — inginer/ subinginer cu experientad in
executie de restaurare/ consolidare.

2) un specialist/ expertinginerie consolidare/restaurare, structuri istorice,
specializarea E, domeniul 4, atestat de Ministerul Culturii si atestat
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M.L.P.A.T. ce detine experienta constand in implicarea in coordonare
lucrari de consolidare, restaurare, conservare, reabilitare monumente
istorice de categoria A sauB

3) un inginer constructii civile, agrozootehnice, industriale, Responsabil
tehnic cu executia - RTE, atestat M.C. si M.L.P.AT., ce detine experienta
constand in implicarea in executie lucrari de consolidare, restaurare,
conservare, reabilitare monumente istorice de categoria A sau B

4) un inginer responsabil tehnic cu controlul tehnic de calitatea (CQ)

5) un inginer responsabil de instalatii — termice, electrice, sanitare ce
detine experienta constand in implicarea in executie lucrari de instalatii
pentru interventii de restaurare, conservare, reabilitare monumente
istorice de categoria A sauB

6) un specialist/ expert arheolog, specializarea A, domeniul arheologie ce
detine experienta constand in implicarea in studiile de cercetare
arheologie- istorie pentru proiecte de restaurare, conservare, reabilitare
monumente istorice de categoria A sau B

7) un specialist/ expert, specializarea E(9), domeniul 9, atestat de
Ministerul Culturii, ce detine experienta constand in implicarea in
executie — lucrari de specialitate — componente artistice — decoratii piatra,
stucatura si ceramica - restaurare, conservare, reabilitare la obiective
monumente istorice de categoria A sau B sau UNESCO.

8) un specialist/ expert, specializarea E, domeniul 13, atestat de Ministerul
Culturii, ce detine experienta constand in implicarea de cercetare/
executie pentru conservare/ restaurare/ refacere/ completare vitralii si
sticla, ce detine experienta constand in implicarea in proiecte de
restaurare, conservare, reabilitare monumente istorice de categoria A sau
B.

9) un responsabil cu protectia muncii

10) un responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier

11) electrician autorizat ANRE

12) un inginer topometru

Specialistii/ expertii pot acoperi si doua pozitii, daca detin specializarile

respective.

Pentru fiecare specialist in PROIECTARE si EXECUTIE nominalizat in
echipd, ofertantul va prezenta:

- declaratie de disponibilitate pe perioada de implicare efectivd in
derularea contractului (conform Formular nr.8 din Sectiunea formulare)
-Ccv

- adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc
competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor
pozitiei pentru care este nominalizatd, in copie “conform cu originalul”;
actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limitd de depunere a
ofertelor.
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Documentele justificative care probeaza lista de experti asumata prin
oferta sunt: contract de munca (inclusiv REVISAL)/contract/
angajament de participare/declaratie de disponibilitate , documente
din care sa rezulte relatia juridica dintre participantul la procedura si
persoana nominalizata.

Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari
si obligatorii Tn vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse Tn obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare si a altor legi si reglementari
incidente in aceasta materie.

in acest scop, vor fi prezentate documente relevante din care s3 rezulte
fara echivoc, modalitatea de acces la specialistii necesari si anume
persoane atestate de Ministerul Culturii si Cultelor si inscrise in registrele
speciale ale Ministerului Culturii si Cultelor privind monumentele
istorice.

Nedepunerea documentelor atrage dupa sine descalificarea respectivei
oferte.

Declaratie privind
respectarea legislatiei
privind conditiile de
mediu, sociale si cu
privire la relatiile de
munca pe toata durata de
indeplinire a contractului
de executie

lucrari

Cerintad obligatorie:

Ofertantul va prezenta Declaratie privind respectarea legislatiei privind
conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata
durata de indeplinire a contractului de executie

lucrari: Formular 5 din Sectiunea Formulare

Tn cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi prezentata in numele
asocierii de catre asociatul desemnat lider.

Nedepunerea acestei declaratii atrage dupa sine descalificarea
respectivei oferte.

Clauze contractuale
insusite

Cerintad obligatorie:

Ofertantii au obligatia de a studia modelul de contract. Se

va depune formularul de contract propus (Formular nr. 9 din Sectiunea
formulare), semnat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice,

propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi,
in mod evident, dezavantajoase pentru achizitor.

CAPITOLUL V. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Limba de redactare a ofertei: limba romana. Pentru ofertantii straini, oferta redactata intr-o
limba straina va fi insotita si de traducerea autorizata in limba romana, in original. In cazul in care
oferta este bilingva, atunci nu mai este necesara traducerea autorizata in limba romana.

5.2. Moneda in care este exprimat pretul

Pretul ofertat de persoanele juridice din Romania se va exprima in lei, fara TVA. Pretul ofertat de
persoanele juridice nerezidente poate fi exprimat in euro, iar echivalarea in lei, in vederea
stabilirii ofertei castigatoare, pentru abordare uniforma, se va efectua la Cursul de schimb
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BNR valabil la data de 16.12.2024: 1 Euro=4,9759 Lei.

5.3. Perioada minima de valabilitate a ofertei: minim 90 de zile de la data limita de

depunere a ofertelor.

Aceasta perioada este necesara pentru a se putea proceda la evaluarea ofertelor, inclusiv
eventualele solicitari de clarificari transmise ofertantilor, eventuale contestatii si semnarea
contractului de lucrari.

5.4. Modul de transmitere a ofertei:

Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele:  Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu Serban ,
nr. 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania.

Oferta va fi depusa intr-un singur exemplar, original, semnata si stampilata de ofertant si un CD care
sa includa oferta depusa scanata. Ofertele pot fi depuse personal sau transmise prin

posta/curier intr-un plic sigilat, netransparent.

Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului (denumire, adresa) si cu inscriptiile:
Ofertd pentru _ EXECUTIE LUCRARI, PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI in cadrul proiectului cu titlul “CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE S|
PUNERE iN VALOARE A BISERICII ,,SF. NICOLAE” DIN ANSAMBLUL MANASTIRII COMANA, JUDETUL
GIURGIU”.

- Denumirea si adresa achizitorului ;

A nu se deschide inainte de data de ,ora (se mentioneaza data si ora limita de
depunere a ofertei).

5.5. Propunerea financiara: Ofertantul va prezenta in original urmatoarele documente:

- Formularul nr. 2 -, Formular de oferta".

Nota: Se va anexa, formularului de oferta si un centralizator cu lucrarile executate de
Subcontractanti/Asociati, daca este cazul

Nedepunerea formularului nr. 2 atrage dupa sine descalificarea respectivei oferte.

5.6. Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele:

a) Propunerea tehnica pentru proiectare

Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija Documentatia de atribuire si sa elaboreze oferta conform
tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si a oricaror documente/informatii
publicate de catre Beneficiar.

Operatorul economic va elabora si prezenta propunerea tehnica, astfel incat sa permita comisiei de
evaluare stabilirea conformitatii serviciilor ofertate cu specificatiile din documentatia tehnica.

Se va prezenta in propunerea tehnica metodologia de prestare, resursele materiale si umane care vor
fi implicate in prestarea serviciului, dotari si alte informatii considerate relevante.

Se vor prezenta orice informatii considerate necesare si documente probatoare pentru descrierea
serviciilor ce urmeaza a fi prestate si ca acestea sunt conforme cu cerintele minimale impuse prin
documentatia de atribuire/caietul de sarcini.

In acest scop propunerea tehnica va contine urmatoarele:

1. Un comentariu propriu al specificatiilor tehnice continute in documentatia tehnica si se vor avea in

vedere si eventualele clarificari/raspunsuri la solicitarile de clarificari atasate anuntului de participare

publicat pe https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php .
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2. Descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor pe

specialitati cu nominalizarea personalului responsabil.

3. Graficul Gantt cu identificarea in acesta a succesiunii activitatilor ce fac obiectul viitorului contract
respectiv:
- cercetare preventie si supraveghere arheologica;

- studii si analize laborator biologice, pentru faza urmatoare de proiectare

- studii si analize laborator mineralologice si petrografice pentru faza urmatoare de proiectare

- proiect tehnic si detalii tehnice

- verificare tehnica a proiectarii

- documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectului de
investitii

- executie lucrari

- livrare dotari/echipamente

4, Perioada de garantie oferita — minim 5 (cinci) ani de la finalizarea si receptia lucrarilor

5. . Pentru dotari/echipamente

-Denumirea completa a produselor ofertate ;

-Modalitati si termen de livrare;

- Termen de garantie;

-Produsele vor fi noi, nefolosite, conforme cu normele europene si marcate corespunzator CE.
-Produsele vor fi libere de orice sarcini.

6. Documente necesare Comisiei de evaluare pentru evaluarea modului de indeplinire a cerintei

respective ( angajament termen de prestare/grafic de prestare etc.).

Lipsa din propunerea tehnica a oricarui document mai sus precizat atrage neconformitatea si
respingerea ofertei.

Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

La elaborarea PT (Proiect Tehnic)+DDE (Detalii de Executie), Elaborarea documentatiilor necesare
pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii se va tine cont
de Ghidul Solicitantului aferent PROGRAMULUI REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

PRIORITATEA 6 - O REGIUNE ATRACTIVA, Obiectivul specific RSO 5.2 - Promovarea dezvoltirii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului sustenabil, si a securitatii in alte zone decat cele urbane
OPERATIUNEA B - PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE SI INCLUZIVE IN DOMENIUL CULTURAL SI
A PATRIMONIULUI NATURAL iN REGIUNEA SUD- MUNTENIA PENTRU COMUNE, ORASE Sl
MUNICIPII, ALTELE DECAT MUNICIPIILE RESEDINTA DE JUDET,

Apel PRSM - PRSM/380/PRSM_P6/0P5/RS05.2/PRSM_A40, cat si orice reglementari tehnice in
vigoare la data ofertarii.

Prin depunerea ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile considerate de el
necesare in vederea elaborarii ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte
circumstante care pot influenta sau afecta prestarea serviciilor achizitionate.

b) Propunerea tehnici pentru EXECUTIA LUCRARILOR va contine:
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1) Descrierea lucrarilor/ procedurilor tehnice si modul in care vor fi executate, din care trebuie sa
rezulte Tndeplinirea tuturor cerintelor din specificatiile tehnice, inclusiv corelarea cu solutia de
proiectare.

Pentru aceasta ofertantul trebuie sa:

a) Identifice si sa descrie fazele de realizare a obiectivului de investitii. Activitatile trebuie sa
urmeze ordinea tehnologica de executie a operatiilor, iar procedurile prezentate trebuie sa fie
raportate la specificul lucrarilor;

b) Mentioneze resursele materiale, mijloacele de transport, utilajele folosite si resursele umane
(cu nominalizarea persoanelor responsabile) implicate in derularea contractului pentru fiecare obiect,
pe categorii de lucrari, pe etape si sub etape a obiectivului de investitii (corelat cu graficul fizic), astfel
incat sa fie acoperite toate actiunile solicitate, pe intervalul de timp propus, cu respectarea cerintelor
minime din specificatiile tehnice.

c) Se va prezenta organigrama proiectului din care sa rezulte numarul de persoane implicate in
realizarea investitiei, inclusiv personalul muncitor.
2) Graficul fizic de executie al lucrarii pe saptamani/ luni si pe fiecare obiect, pe categorii de lucrari,
pe etape si sub-etape, cu mentionarea fiecarei activitati/ sub-activitati, inclusiv organizarea de santier.
3) Precizarea duratei de garantie a lucrarilor
4) Planul de management al calitatii particularizat la lucrarea ce face obiectul contractului de

achizitie publica ce face obiectul prezentei proceduri.

Documentul trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele capitole:

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii;

- procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari pentru realizarea obiectivului;

- planul de control al calitatii.

5) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate Tn munca
privind protectia muncii.

Nota!

1. La elaborarea propunerii tehnice pentru executia lucrarilor de amenajare, restaurare,
consolidare si conservare, operatorii economici vor urmari demonstrarea unei modalitati adecvate de
executie a lucrarilor precum si a unei planificari adecvate a resurselor umane si a activitatilor, care sa
permita evaluarea ofertei de catre comisia de evaluare.

2. Similar elaborarii propunerii tehnice pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantuului, la elaborarea propunerii tehnice vizand executia lucrarilor incluse
in obiectul acestui contract se va acorda atentie deosebitda modalitatii de prezentare a accesului la
specialistii necesari si obligatorii Tn vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, Tn conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare si a altor legi si reglementari incidente

1n aceasta materie.
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Lipsa din propunerea tehnica a oricarui document de mai sus precizat atrage neconformitatea si
respingerea ofertei.

5.5. Modul de prezentare si intocmire a ofertei:

Oferta va fi numerotata si opisata conform Formularul nr. 0 din sectiunea formulare.

Oferta trebuie sa fie semnata de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze
ofertantul prin contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest
sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Oferta va contine urmatoarele documente si cerinte:

1. Scrisoare de inaintare Formular nr. 1 din Sectiunea formulare

Pe langa documentele de calificare solicitate, propunerea tehnica si cea financiara, se vor prezenta si
urmatoarele documente (in exteriorul ofertei): Scrisoare de inaintare Formular nr. 1 din Sectiunea
formulare

Daca oferta va fi semnata de catre o persoana imputernicita sa semneze documentele

pentru prezenta procedura de achizitie, se vor depune Tmputernicirea in original si copie

conform cu originalul a cartii de identitate.

2. Formularul de oferta insotit de centralizatorul de preturi, conform Formular nr. 2 din

Sectiunea formulare, precum si un centralizator cu lucrarile executate de

Subcontractanti/asociati, daca este cazul.

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese: Formular nr. 3 din

Sectiunea formulare

4. Declaratie privind subcontractantii: Formular 4 din Sectiunea Formulare (daca este

cazul)

5. Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, sociale si cu

privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de executie

lucrari: Formular 5 din Sectiunea Formulare

n cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentatd in numele asocierii de citre asociatul
desemnat lider.

6. Lista principalelor lucrari executate si finalizate cu succes in ultimii 3 ani de la data limita de
depunere a ofertelor servicii de proiectare similare, respectiv a executat lucrari similare, de tipul
celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, pentru monumente istorice de tip A, in
valoare cumulata cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, in lei, fara suma reprezentand
cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA (19.721.910,40 lei), la nivelul a cel putin 1 contract,
maximum 3 contracte pentru lucrari si cel putin 1 contract, maxim 3 contracte de proiectare —faza
Proiect tehnic si Detalii de executie - Formular 6 din Sectiunea Formulare

Se vor anexa:

- Contractele de lucrari

-Contractele de proiectare

- Procesele Verbale la terminarea lucrarilor, pentru lucrarile finalizate, respectiv Procesele-verbale de
predare-primire documentatie tehnica;

-Recomandari, Certificate de buna executie emise si semnate de beneficiari, care sa cuprinda
urmatoarele: Beneficiarul, numarul si data contractului, tipul lucrarilor, valoarea lucrarilor, procentul
din lucrare executat de catre Ofertant, perioada de executie.

7. Lista experti conform Formular nr.7 din Sectiunea formulare

Pentru fiecare specialist nominalizat in echipad, ofertantul va prezenta:
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- declaratie de disponibilitate pe perioada de implicare efectiva in derularea contractului
(conform Formular nr.8 din Sectiunea formulare)

-CV

- adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o

are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata, in

copie; actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor ;

- contract de munca/contract/ alte documente din care sa rezulte relatia juridica dintre participantul
la procedura si persoana nominalizata.

8. Clauze contractuale insusite: Ofertantii au obligatia de a studia modelul de contract. Se

va depune formularul de contract propus (Formular nr. 9 din Sectiunea formulare), semnat de
ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice,
propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident,
dezavantajoase pentru achizitor.

9. Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) sau
echivalent pentru persoanele juridice straine

i) pentru persoane juridice romdne:

Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator ONRC (in original/cu valoare de original).
Certificatul Constatator prezentat si emis cu cel mult 30 de zile ihainte de data depunerii
ofertei, din care sa rezulte ca:

-obiectul de activitate al ofertantului include si codul CAEN aferent achizitiei de lucrari de
constructii si instalatii-asociatii si reprezentantii legali ai solicitantului

-forma de inregistrare

-situatia juridica a societatii

ii) pentru persoane juridice strdine:

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forméa de inregistrare ca persoana juridicd/fizica sau de
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din
tara in care ofertantul este rezident (documentul va fi prezentat in original sau copie legalizata si
traducerea autorizata in limba romana)

Nota: Certificatul constatator va fi prezentat si de subcontractant / asociat (daca este cazul).

10. Certificate de atestare fiscala, in original sau in copie “conform cu originalul” care sa confirme
lipsa datoriilor la bugetul general si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru
punctele de lucru si sa fie emise cu maxim 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor:
- Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Finantelor Publice

-Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de Directia Impozite, Taxe si

alte Venituri Locale din cadrul Primariei.

12.Propunerea financiara: Ofertantul va prezenta in original urmatoarele documente:

- Formularul nr. 2 -, Formular de oferta".

13. Propunere tehnica intocmita conform prezentei documentatii de atribuire

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate, precum si in perioada derularii contractului .

CAPITOLUL VI. ALTE INFORMATII

‘ 6.1. Legislatia aplicabila
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- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive

aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau

lucrari finantate din fonduri europene

- 0.U.G. nr. 66 din 29.06.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute Tn

obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu

modificarile si completarile ulterioare

- LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea Tn constructii cu modificarile si completarile

ulterioare

- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu

modificarile si completarile ulterioare

6.2. Cdi de atac:

Eventualele contestatii se vor depune la sediul Achizitorului din Sat Comana, Comuna Comana, Str. Radu

Serban, nr. 392, judetul Giurgiu, cod postal 087055, Romania, in termen de 24 ore de la comunicarea

rezultatelor.

Raspunsul la contestatiile depuse va fi comunicat contestatarilor in maxim 48 de ore de la depunere.

6.3. Documentatia tehnica — faza DALI este disponibila spre descarcare la adresa:
https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php .

n cazul in care, din diverse motive, linkul de descércare nu functioneaz, documentatia tehnicd va fi

pusa la dispozitia persoanelor interesate printr-o solicitare transmisa la adresa de e-mail:

manastireacomana@yahoo.com

Nota: Specificatiile tehnice mentionate Tn prezenta documentatie care par a indica o anumita origine,

sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta

de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor

fi considerate cu mentiunea de ,,sau echivalent”.
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SECTIUNEA “FORMULARE”
FORMULAR 0
OPIS

Nr. Denumirea documentului De la pag....-la pag....

crt.

1. FORMULAR 1 SCRISOARE DE INAINTARE

2. FORMULAR 2 FORMULAR DE OFERTA S| CENTRALIZATOR DE
PRETURI

3. FORMULAR 3 DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

4, FORMULAR 4 DECLARATIE SUBCONTRACTANTI

5. FORMULAR 5 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI
PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL $I CU PRIVIRE LA RELATIILE
DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI
DE EXECUTIE LUCRARI

6. | FORMULAR 6 — LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN 3 ANI

7. FORMULAR 7- LISTA EXPERTILOR propusi pentru indeplinirea
contractului

8. | -CV-uri
-adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc
competenta pe care o are respectiva persoana, conform
specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata, in copie;

9. FORMULAR 8 - Declaratie de disponibilitate

10. | FORMULAR 9- MODEL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI - ASUMAT
DE CATRE OFERTANT

11. | CERTIFICAT CONSTATATOR emis cu cel mult 30 zile inainte de data
depunerii ofertei

12. | CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA
Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Finantelor
Publice
Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de Directia
Impozite, Taxe si alte Venituri Locale din cadrul Primariei

13. | PROPUNERE TEHNICA

14. | ALTE DOCUMENTE (ex: imputernicire si copie Cl, dupa caz)

Data:

Operator economic,

(nume si functie persoana autorizata)
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FORMULAR 1
OPERATOR ECONOMIC MANASTIREA COMANA
Achizitor
(denumirea/numele) NF. e din......... ,0ra..........
1] R din e, (data)
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre MANASTIREA COMANA
Ca urmare a invitatiei de participare nr....../data..........c.......... si/sau anuntului publicat in cotidianul

ADEVARUL si pe site-ul https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php, privind demararea procedurii
competitive pentru atribuirea contractului de EXECUTIE LUCRARI,, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
DIN PARTEA PROIECTANTULUI in cadrul proiectului cu titlul “CONSOLIDARE, RESTAURARE,
CONSERVARE S| PUNERE IN VALOARE A BISERICII ,SF. NICOLAE” DIN ANSAMBLUL MANASTIRII
COMANA, JUDETUL GIURGIU”, noi (denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Oferta noastra intocmita conform specificatiilor tehnice.
2. Informatii in legatura cu procedura de atribuire a contractului mai sus mentionat:

- numele si prenumele persoanei/persoanelor imputernicite sd semneze documentele pentru
prezenta procedurd de atribuire: .............c.ccoeecvveeennn.


https://www.manastireacomana.ro/achizitii.php
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- adresa pentru corespondentd valabild pentru comunicare la prezenta procedurd: ...................
- telefon: .........ueuuue....

- fax/e-mail valabil pentru comunicarea la prezenta procedurd:

Data:
Operator economic,
(nume si functie persoana autorizata)
(semnatura persoana autorizata)
FORMULAR 2
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: MANASTIREA COMANA
Examinand specificatiile pentru achizitia de EXECUTIE LUCRARI, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
DIN PARTEA PROIECTANTULUI in cadrul proiectului cu titlul “CONSOLIDARE, RESTAURARE,
CONSERVARE S| PUNERE IN VALOARE A BISERICII ,,SF. NICOLAE” DIN ANSAMBLUL MANASTIRII
COMANA, JUDETUL GIURGIU”, a beneficiarului privat MANASTIREA COMANA, subsemnatul/ii,
reprezentant/i ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa executam PROIECTAREA SI LUCRARILE conform contractului
pentru suma de lei (suma in litere si in cifre) la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.

(suma in litere si in cifre) si pentru o perioada de garantie acordata lucrarilor executate de .... luni
(termenul nu poate fi mai mic decdt impune legislatia in vigoare, respectiv minim 3 ani pentru cladiri din
categoria C de importantd conform Legii 10/1995 cu modificdrile si completdrile ulterioare)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat
mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile Tn conformitate cu graficul
de executie anexat, in (perioada in luni calendaristice, in litere si in cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilda pentru o durata de
zile (durata in litere si in cifre) de la data limita de depunere a ofertelor si
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ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Precizam ca:

X nu depunem oferts alternativi.

5. Panalaincheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

6. Confirmam ca nu avem nici un potential conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu
ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;

7. Confirmam ca vom respecta principiile dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse si nediscriminarii
in executia lucrarilor.

8. Intelegem c& nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice altd ofertd pe
care o puteti primi.

Data:

(nume, prenume si semnatura), in calitate de ,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic).

(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Anexa la oferta

Capitol Denumire capitol/ subcapitol cf Pret lei (fara Valoare TOTAL LEI
bugetar/ HG 907/2016 TVA) TVA (lei)

Subcapitol

Cf HG

907/2016

1./1.3 Cheltuieli pentru obtinerea si

amenajarea terenului/ Amenajari
pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea
initiala

2./2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului/ Cheltuieli
pt asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
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3./3.1/3.1.2

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Raport privind impactul asupra
mediului

3./3.1/3.1.3/
3.1.3.2

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Studii si analize laborator
biologice, pt faza urmatoare de
proiectare

3./3.1/3.1.3/
3.1.33

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator biologice, pt faza de
executie

3./3.1/3.1.3/
3.1.34

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator mineralogice si
petrografice, pt faza urmatoare
de proiectare

3./3.1/3.1.3/
3.1.35

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator mineralogice si
petrografice, pt faza de executie

3./3.5/3.5.4

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Proiectare/ Documentatiile
tehnice necesare in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3./3.5/3.5.6

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Proiectare /Proiect tehnic si
detalii de executie

3./3.8/3.8.1

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Asistenta tehnica/ Asistenta
tehnica din partea proiectantului

4./4.1

Cheltuieli pentru investitia de
baza/
Constructii si instalatii

4./4.2

Cheltuieli pentru investitia de
baza/
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Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
4./4.3 Cheltuieli pentru investitia de
baza/ Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale care
necesita montaj

4./4.5 Cheltuieli pentru investitia de
baza/Dotari
5./5.1.1 Cheltuieli cu organizarea de

santier/Organizare de santier/
Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier
5./5.1.2 Cheltuieli cu organizarea de
santier/Organizare de santier/
Cheltuieli conexe organizarii de

santier

5./5.3 Cheltuieli cu organizarea de
santier/ Cheltuieli diverse si
neprevazute
TOTAL

1.Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma in cuantum de:

3. Perioada de garantie (luni calendaristice)

4. Perioada de mobilizare (numdrul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrilor pdna la data inceperii executiei)

5 Durata de executie (/uni calendaristice) : , defalcata astfel:

- pentru servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare documentatii tehnice pentru
obtinerea avizelor si autorizatiilor — de la emiterea Ordinului de incepere pentru
proiectare;

- pentru elaborare studii de specialitate de la data emiterii Ordinului de
incepere pentru proiectare;

- pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului - pe toata durata de executie lucrari si
intocmirea Cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor;
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- realizare lucrari de constructii, organizare de santier, lucrari racordare utilitati -
luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor

- livrare dotari — luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor

(semndtura autorizatd)
FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14-15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
66/ 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare

Subsemnatul(a) , In calitate de referitor la procedura de achizitie
EXECUTIE LUCRARI, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI in cadrul
proiectului cu titlul “CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE A BISERICII
«SF. NICOLAE” DIN ANSAMBLUL MANASTIRII COMANA, JUDETUL GIURGIU”, declar pe proprie
raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cd nu ma incadrez in ipotezele
descrise la art. 14-15 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
si sanctionarea neregulilor apdrute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat MANASTIREA COMANA daca
vor interveni modificari in prezenta declaratie.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca MANASTIREA COMANA are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice
informatii suplimentare.

Tnteleg cdn cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

(nume si functie persoana autorizata)



* ok kK

H REGIO
%’ SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

(semnatura persoana autorizata)

Data:

FORMULAR 4
Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARATIE SUBCONTRACTANTI
LISTA CU SUBCONTRACTANTII SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul(a) (nhume si prenume in clar persoana autorizata),
reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic), cu sediul
in (adresa completa, inclusiv datele de contact), declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul
de mai jos sunt reale.

Nr. Denumire/nume Datele de identificare ale Specializare Partea/partile din
crt. subcontractant subcontractantilor contract ce urmeaza a fi
subcontractate
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Data:

(nume, prenume si semnatura), in calitate de ,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic).

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIALE $I CU
PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE
LUCRARI

SUBSEMNATUI A ettt re e eeee e (nume / prenume, reprezentant legal /
TMPULEINICIT Al oeeeeciieie e e e e e e e e eare e s (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie de “CONSOLIDARE,
RESTAURARE, CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE A BISERICII ,,SF. NICOLAE” DIN ANSAMBLUL
MANASTIRII COMANA, JUDETUL GIURGIU”, organizatd de MANASTIREA COMANA, declar pe propria
raspundere, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante
din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor desfasura pe parcursul
tndeplinirii contractului de LUCRARI (proiectare si executie) in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sdnatatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului si ale celorlalte reglementari aplicabile.
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Operator economic,
(nume si functie persoana autorizata)
OPERATOR ECONOMIC Formular 6
(denumirea/numele)
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani
Cod CPV
Nr. | Obiect contract Denumirea/nume Calitatea Pret Procent Perioada
crt. beneficiar executan contract executatin | derulare
; tului” sau perioada de | contract™
/client o
valoarea referinta
Adresa lucrarilor (%)
executate
(Tn cazul
unui
contract

") Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic

sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

") Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.
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aflat Tn
derulare)
Data....cccooeeviiiiiieeeeen,
Operator economic,
(nume si functie persoana autorizata)
FORMULAR 7
Operator economic
(denumirea/numele)
LISTA EXPERTILOR
propusi pentru indeplinirea contractului
Numele si | Pozitia Nivelul Ani de | Ani de experienta
prenumele propusa educational experienta profesionala in
expertului cel mai inalt profesionala domeniile de
specialitate
specifice
contractului
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Operator economic,
(semndatura autorizata)
Operator economic
(denumirea/numele)
FORMULAR 8
DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
Subsemnatul, ....ccccoeveveeiee , declar ca sunt dispus si doresc sa desfasor, pe perioada de

derulare a contractului de prestari servicii de evaluare, activitatile pentru care CV-ul meu a fost inclus in
ofertd, in eventualitatea ca aceasta oferta este castigatoare.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
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inteleg faptul c3 nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea ca si candidat pentru
acest contract.

Nume

Semnatura

Data

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 9
CONTRACT DE ACHIZITIE DE LUCRARI (PROIECTARE S| EXECUTIE)

privind realizarea obiectivului de investitii
“CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE S| PUNERE iN VALOARE A BISERICII ,,SF.
NICOLAE” DIN ANSAMBLUL MANASTIRII COMANA, JUDETUL GIURGIU”

AStazi, v, , s-a incheiat prezentul contract de achizitie lucrari (proiectare si
executie) , denumit in continuare “Contractul”,

ntre

................................................. cusediulin .............., cod postal ....... telefon/fax .......... cod
fiscal ....... cont ......... deschis la........, reprezentat legal prin ............... , In calitate de

ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte,



* ok kK

Cofinantat de H REGIO
’ & SUD-MUNTENIA

Uniunea Europeana

2021-2027
si
................................................ ,cusediulin...ieiiiiiis, St M., judet
................... , cod postal .....ccceeevveeenennes, telefon/fax oo, €-mail:
.................................................... , humar de Tnmatriculare la Registrul Comertului
.................................. R oloTo I {1 or=] I 31O TR ol o ] 1| SR
deschis 1a ...oeeeeeeciieeececee e , reprezentatd prin ......cccoveeeevieciieeeneens -

.............................. , In calitate de EXECUTANT, pe de alta parte

Partile au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea urmatoarelor clauze
contractuale:

CAPITOLUL 1. - DEFINITII

n prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urméatoarele semnificatii:

1.1. “Partile contractante” — ACHIZITORUL/BENEFICIARUL si EXECUTANTUL asa cum sunt
acestea numite in prezentul contract.

1.2 ,,Beneficiar” - este Beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate in baza
Contractului.

1.3 ,,Executant” - este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal
constituita, responsabila cu realizarea obiectului Contractului.

1.4 ,,Contract” - prezentul contract si toate anexele sale.

1.5 Standard”- o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european
sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetata sau continua, care nu este obligatorie;

1.6 “ Specificatii tehnice” — toate cerintele, inclusiv prescriptii sau caracteristici de natura
tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o
maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii Beneficiarului, care alcatuiesc documentatia de
atribuire a contractului;

1.7 ,Forta majorad” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau
modificat de catre una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor
pentru care aceasta este tinuta a raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi
putut sa le prevada Thainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odata aparute, nu au
putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit prezentului contract si sunt constatate de o
autoritate competenta.

1.8 ,,Reprezentantii Partilor” - reprezinta persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare
de catre o Parte pentru relatia cu cealalta Parte. Beneficiarul are dreptul, in vederea
verificarii/urmaririi lucrarilor si reprezentarii intereselor acestuia, de a incheia contracte de
servicii de consultantd/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

1.9,,Pretul contractului” - pretul platibil Executantului de catre BENEFICIAR, Tn baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contract;
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1.10 “Zi” - zi calendaristica; ,,an” - 365 de zile.

1.11 ,Penalitate contractuald” - despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una
din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract;

1.12 "Data de incepere a proiectarii"- inseamna data notificata de catre Beneficiar cu privire la
Tnceperea activitatii de proiectare prin Ordin de incepere a proiectarii.

1.13 “Data de incepere a lucrarilor de executie” - inseamna data precizata in Ordinul de
incepere a lucrarilor de executie emis de Beneficiar.

1.14 "Durata de Executie" inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor
de executie, conform Graficului general de realizare a investitiei, calculata de la data Ordinului
de incepere a proiectarii;

1.15 "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre
Executant, in legatura cu executarea contractului, conform Ofertei.

1.16 "Documentele Executantului" - inseamna calculele, planse, manuale, modele si alte
documente tehnice (daca exista), furnizate de catre Executant conform prevederilor
Contractului'

1.17 "Utilajele si Echipamentele Executantului " inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele
tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale si alte asemenea necesare executiei Lucrarilor,
dar care nu includ Materialele.

1.18 "Tara" - inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.19 "Riscurile Contractului” - inseamna acele evenimente ce pot influenta negativ
implementarea Contractului.

1.20 "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau
sunt utilizate pentru realizarea lucrarilor ce face sau fac parte din lucrarile care fac obiectul
prezentului contract.

1.21 "Echipamente" inseamna masinile, si aparate, utilaje , echipamente tehnologice si
functionale care necesita sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care
vor face sau fac parte din lucrarile care fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul
prezentului contract.

1.22 ”Amplasament” inseamna totalitatea suprafetelor in /pe care se vor executa lucrarile
permanente, conform autorizatiei de construire .

1.23 ,,Santier” inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a
lucrarilor, ce cuprinde amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract ca fiind parte
componenta a Santierului

1.24 "Lucrari" - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile de executie care urmeaza sa
fie realizate de catre Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in
conditiile legii.

1.25 ,,Instructiunea Beneficiarului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de
Beneficiar sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru
Executant, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract.
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1.26 ,,Perioada de garantie” - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia
Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita
nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a
folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

1.27 ,Proiectarea” - inseamnad, elaborarea proiectului pentru autorizarea/desfiintarea
executarii lucrarilor, a proiectului tehnic de executie, a documentatiei tehnice care include
printre altele studii, avize, autorizatii conform “Specificatilor tehnice”-documentatiei de
atribuire si a Ofertei.

1.28 “Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” - toate activitatile
prevazute de lege si de prezentul contract pe care trebuie sa le indeplineasca Executantul pe
durata executiei lucrarilor.

1.29 ”Subcontractant” - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului
contract si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata
executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.
1.30,,Abandon” - inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat serviciile de
proiectare ori Lucrarile de executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele
si lasa nesupravegheat Amplasamentul/Santierul.

1.31 “Teste” - inseamna toate testele care sunt specificate in documentele proiectului
obligatorii pentru executarea corecta si conforma a proiectului

1.32 “Probe” - inseamna toate incercarile si determinarile dispuse de Beneficiar sau
Tmputernicitii acestuia ori de cate ori este necesar sau daca exista suspiciuni in privinta calitatii
materialelor sau a calitatii lucrarilor executate.

CAPITOLUL 2-.0OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 OBIECTUL CONTRACTULUI il reprezinta servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de
executie, elaborare documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, elaborare
studii de specialitate , servicii asistenta tehnica din partea proiectantului, realizare lucrari de
constructii, precum si achizitie dotari, pentru realizarea proiectului: “CONSOLIDARE,
RESTAURARE, CONSERVARE SI PUNERE iN VALOARE A BISERICII ,,SF. NICOLAE” DIN
ANSAMBLUL MANASTIRII COMANA, JUDETUL GIURGIU”.

2.2. Executantul se obliga sa proiecteze, sa asigure asistenta tehnica, sa livreze dotarile, sa
execute,sa testeze, sa finalizeze lucrarile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma
executarii prezentului contract, la obiectivul de investitii “CONSOLIDARE, RESTAURARE,
CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE A BISERICII ,,SF. NICOLAE” DIN ANSAMBLUL MANASTIRII
COMANA, JUDETUL GIURGIU”.
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2.3. (Clauza numai in cazul unei Asocieri) Activitatile care compun obiectul contractului vor fi
realizate de membrii Asocierii, dupa cum urmeaza:

Asociatul.....ccceoevivenececen. va executa, preda si presta urmatoarele:
Asociatul .....ccceeveveieiriiniene va executa, preda si presta urmatoarele:
Asociatul ...cceeveieieieereeee e

Platile pentru serviciile prestate/lucrarile executate se vor efectua direct in contul asociatului
care a prestat serviciul respectiv/ a executat lucrarile conform prezentului contract.

CAPITOLUL 3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul prezentului contract 1l reprezinta suma de este ............. lei fara TVA la care se adauga
cota legala de TVA conform legii, de ...cccveeereerreecenens , valoarea totala fiind de................ lei siinclude:
- servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor —..................... lei, la care se adauga TVA conform legii;

- elaborare studii de specialitate - .......ccccoevvereevicicrennn. lei, la care se adauga TVA conform legii ;
- servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului -.......ccccceceevireieeennnns lei, la care se adauga

TVA conform legii;
- realizare lucrari de constructii,—.....ccccceevveeeveererennnne lei, la care se adauga TVA conform legii;
- cheltuieli diverse si neprevazute - ......cccceeevvvvececcercen e lei,, la care se adauga TVA conform legii;

3.2. (1)Cheltuielile diverse si neprevazute sunt cuprinse in valoarea estimata a contractului si din
aceasta categorie vor putea fi decontate doar cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe
parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale, asa cum sunt
prevazute de OMFE 1284/2016, ale prezentului contract de executie. Acestea pot fi acceptate
doar daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative.

(2)Ajustarea pretului contractului se poate face numai in conformitate cu prevederile OMFE
1284/2016, capitolul 5 — procedura competitiva, Sectiunea a 5-a - Contractul de achizitie subsect
5.2 Implementarea contractului de achizitie si Susect 5.3 — Ajustarea pretului, cu instructiunile
din cadrul POR 2014-2020 si numai cu acordul Beneficiarului.

(3) Clauza de revizuire:

a) Pretul contractului va putea fi ajustat in limita sumei de 500.000 lei fara TVA, prin actualizarea
preturilor aferente materialelor pentru restul de executat, determinat fizic si valoric prin anexa la contract,
prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costului
materialelor prevazut in devizul oferta al contractului. Ajustarea preturilor materialelor se va realiza la
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fiecare solicitare de plata, pe perioada de derulare a contractului, pana la finalizarea si receptionarea
lucrarilor aferente obiectivului de investitii, conform prevederilor legale in vigoare la data efectuarii
receptiei, exclusiv pentru restul fizic ramas de executat la data solicitarii de ajustare si indeplinirii
conditiilor de ajustare, pe baza situatiilor de lucrari insusite de executant, diriginte de santier si beneficiar,
ca urmare a unei solicitari justificate din partea contractantului. Anexa cu determinarea fizica si valorica a
restului de executat va fi parte integranta din contract.

b) Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea pretului contractului si care se va viza doar
ajustarea cheltuielor aferente materialelor, fara cheltuieli directe, fara cheltuieli indirecte si fara profit,
este dupa cum urmeaza:

An =av + m * Mn/Mo
»An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele
»av“ este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans conform contractului
,m"“ reprezinta ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor

ultima zi a lunii ,n“

data cu 60 de zile inainte de
ultima zi a lunii ,n“

,Mn“, indicele de cost Tn constructii pentru costul materialelor aferent
lunii ,,n“ de referinta .

,Mo“, indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent
lunii ianuarie 2024.

Valoarea indicelui este publicatd de Institutul National de Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi, in tabelul
15 (https.//insse.ro/cms/ => Produse statistice => Publicatii statistice=> Publicatii=> Data aparitiei =>
Ultimele 12 luni => Filtreazd => Vor apdrea publicatiile, printre care si Buletinele statistice de preturi sau
https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

Coeficientul de ajustare nu se va aplica echipamentelor, dotarilor si activelor necorporale cuprinse in
contractul de lucrari.

c) In cazul in care indicele de cost in constructii pentru costul materialelor pentru luna de referinta nu este
disponibil , se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicele va
deveni disponibil (respectiv cand valoarea va deveni definitiva). Coeficientul de ajustare se va aplica valorii
cu cheltuielile de materiale care vor fi solicitate la plata. Executantul va detalia in situatiile de lucrari
realizate cheltuielile cu materialelel realizate si solicitate la plata, determinarea valorii acestora fiind in
sarcina executantului.

d) Daca in cadrul devizului oferta anexa la contract au fost folosite articole comasate si corespunzator nu
se poate determina in mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru calcularea acestora se va
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utiliza ponderea materialelor de constructii , exprimata procentual, stabilita in functie de categoria
principala de lucrari de constructii si de tipurile de obiecte de constructii prevazute in Buletinul Statistic
de Preturi, prin raportare la obiectul contractului, astfel:

cladiri nerezidentiale lucrari de reparatii capitale- 42,42%.

e) Situatiile de lucrari depuse de executant pentru restul de executat caruia se aplica ajustarea vor fi

insotite in mod obligatoriu si de urmatoarele documente justificative intocmite de executant:
-Formulare F3/centralizatoare doar cu continut material si valoarea majorarii rezultate in urma
ajustarii pretului (doar pentru materialele corespunzatoare situatiilor de lucrari pentru lucrarile
executate aferente fiecarei facturi solicitate la plata);
- Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate completat cu
valoarea ajustarii la materiale (fara alte chetuieli directe, indirecte si profit). Coeficientul de
ajustare nu se va aplica echipamentelor, dotarilor si activelor necorporale cuprinse in contractul
de lucrari.

f) Ajustarea se va aplica pentru restul de executat in baza contractului de lucrari, asa cum va fi evidentiat
prin anexa la contract, atat pentru lucrarile care sunt executate direct de executant, cat si pentru lucrarile
care sunt executate de subcontractori, insa in limita valorii de 500.000 lei, fara TVA.

g) Ajustarea de pret se va realiza in limita valorii de 500.000 lei, fara TVA. In cazul in care pe parcursul
executarii lucrarilor si solicitarii la plata a acestora de catre executant pe baza de situatii de lucrari insusite
de beneficiar si diriginte de santier, valoarea ajustarii atinge valoarea de 500.000 lei, fara TVA, executantul
nu va mai calcula si nu va mai solicita la plata sume cu titlu de ajustare de pret.

h) In urma solicitarii la plata a unei situatii de lucrari, care contine ajustare de pret si care este acceptata
de beneficiar si dirigintele de santier, se va incheia act aditional la contract

(4)In toate situatiile prevazute de acest articol, se va incheia act aditional la prezentul contract.

3.3. Defalcarea pretului pe linii bugetare este dupa cum urmeaza:

Capitol Denumire capitol/ subcapitol cf Pret lei (fara Valoare TOTAL LEI
bugetar/ HG 907/2016 TVA) TVA (lei)

Subcapitol

Cf HG

907/2016

1./1.3 Cheltuieli pentru obtinerea si

amenajarea terenului/ Amenajari
pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea
initiala

2./2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului/ Cheltuieli
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pt asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

3./3.1/3.1.2

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Raport privind impactul asupra
mediului

3./3.1/3.1.3/
3.1.3.2

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Studii si analize laborator
biologice, pt faza urmatoare de
proiectare

3./3.1/3.1.3/
3.1.33

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator biologice, pt faza de
executie

3./3.1/3.1.3/
3.1.34

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator mineralogice si
petrografice, pt faza urmatoare
de proiectare

3./3.1/3.1.3/
3.1.35

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/ Studii si analize
laborator mineralogice si
petrografice, pt faza de executie

3./3.5/3.5.4

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Proiectare/ Documentatiile
tehnice necesare in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3./3.5/3.5.6

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Proiectare /Proiect tehnic si
detalii de executie

3./3.8/3.8.1

Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica/

Asistenta tehnica/ Asistenta
tehnica din partea proiectantului

4./4.1

Cheltuieli pentru investitia de
baza/
Constructii si instalatii
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4./4.2 Cheltuieli pentru investitia de
baza/

Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
4./4.3 Cheltuieli pentru investitia de
baza/ Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale care
necesita montaj

4./4.5 Cheltuieli pentru investitia de
baza/Dotari
5./5.1.1 Cheltuieli cu organizarea de

santier/Organizare de santier/
Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier
5./5.1.2 Cheltuieli cu organizarea de
santier/Organizare de santier/
Cheltuieli conexe organizarii de
santier

5./5.3 Cheltuieli cu organizarea de
santier/ Cheltuieli diverse si
neprevazute

TOTAL

CAPITOLUL 4 .MODALITATEA DE PLATA

4.1. Platile se vor efectua in lei, pe baza de facturi fiscale, insotite de documentele
justificative conform contractului, astfel:

-plata pentru realizare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor se va realiza dupa indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii: a) finalizarea si predarea proiectului tehnic conform contractului, pe baza
de proces- verbal de predare —primire documentatii semnat de proiectant si Beneficiar b) dupa
avizarea acestuia de catre un verificator de proiecte angajat de Beneficiar, c¢) semnarea
contractului de finantare intre Beneficiar si Autoritatea de Management; plata se va efectua pe
baza de factura fiscala emisa de .......cceeeeeecece i ; plata se va efectua in contul
....................... deschis |a ...ccovvvveeceiieecend)
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- plata pentru elaborare studii de specialitate se va realiza pe etape de executie, pe baza de
procese verbale de predare —primire documentatii, studii, rapoarte semnate de proiectant si
beneficiar, cu mentiunea ca studiile specifice proiectului tehnic se vor achita dupa semnarea
contractului de finantare intre Beneficiar si Autoritatea de Management; plata se va efectua pe
baza de factura fiscala emisa de .......ccocevveeeiceie e, ; plata se va efectua in contul
....................... deschis 1@ e}

- plata pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului se va realiza in transe
bilunare, pe baza de rapoarte de activitate ale proiectantului; plata se va efectua pe baza de
factura fiscala €misSa e ...ooeviviiveiiieceee et e ; plata se va efectua in contul
....................... deschis |a ..ooeevveveeeiieeiseen )

- plata pentru realizare lucrari de constructii se va realiza pe baza situatiilor de lucrari intocmite
si semnate de executant conform ofertei, semnate de dirigintele de santier si acceptate de
beneficiar. plata se va efectua pe baza de factura fiscala emisa de
............................................................. ; plata se va efectua in contul ..................... deschis la

Lucrarile efectuate vor fi recunoscute si platite in baza urmatoarelor documente care vor fi
intocmite si semnate de persoanele vizate:

a. situatiile de lucrari pentru lucrarile executate - semnate de beneficiar si constructor si avizate
de reprezentantii beneficiarului nominalizati in acest sens (diriginte de santier);

b. atasamentele de lucrari —intocmite de executant si avizate de catre dirigintele de santier;

c. balanta cantitatilor decontate pentru fiecare articol de deviz - semnata de constructor,
dirigintele de santier si acceptate de beneficiar;

d. centralizatorului financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate - semnat si
stampilat de constructor, dirigintele de santier si acceptat de beneficiar;

e. documente de calitate/performanta pentru lucrari si materiale folosite (procese verbale de
control, procese verbale de control pe faze determinate, certificate de calitate, documente de
conformitate, declaratii de performanta, buletine de incercari, agremente tehnice, procese-
verbale de lucrari ascunse s.a. dupa caz);

- plata pentru livrarea dotarilor se va realiza pe baza de procese —verbale de receptie si punere
in functiune;

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea Situatiei de plata definitive de catre
BENEFICIAR, pe baza facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata acceptata de beneficiar prin
mecanismul cererilor de plata.
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4.2. Platile in cadrul contractului se vor efectua, fie prin mecanismul cererilor de rambursare,
fie prin mecanismul cererilor de plata conform legislatiei aplicabile in vigoare , alegerea
mecanismului de plata fiind exclusiv a beneficiarului.

NU SE VA ACORDA AVANS IN CADRUL CONTRACTULULI.

CAPITOLUL 5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 Prezentul Contract intra Tn vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la indeplinirea
integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, respectiv pana la data stingerii
tuturor obligatiilor dintre parti.

5.2 Durata contractului este de 30 luni de la data semnarii contractului, perioada in care vor fi
finalizate toate serviciile, lucrarile, livrarile conform contractului. Contractul va produce efecte
pana la stingerea obligatiilor intre parti - respectiv receptia finala a lucrarii si plata lucrarilor.
Durata contractului de lucrari poate suferi modificari, in functie de necesitatile specifice de
implementare si in functie de prevederile contractului de finantare incheiat intre Beneficiar si
AM POR.

5.3.Termenele de executie in cadrul contractului sunt urmatoarele:

- pentru servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie, elaborare documentatii tehnice
pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor — luni de la emiterea Ordinului
de incepere pentru proiectare;

- pentru elaborare studii de specialitate luni de la data emiterii
Ordinului de incepere pentru proiectare;

- pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului - pe toata durata de executie
lucrari si intocmirea Cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor;

- realizare lucrari de constructii luni de la data emiterii Ordinului de
incepere a lucrarilor

- livrare dotari — luni de la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor

5.4.Prezentul contract produce efecte si executantul nu este exonerat de raspundere pana la
incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si pana la eliberarea
garantiei de buna executie.

5.5. Durata de executie a contractului poate fi prelungita doar in situatii temeinic justificate de
catre executant si situatii ce trebuie aduse la cunostinta achizitorului cu 30 zile Tnhainte si in
situatia Tn care aceste modificari sunt acceptate de catre finantator.



* ok kK

H REGIO
%’ SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

5.7. Executantul va incepe proiectarea de la Data de incepere a proiectdrii si executia de la Data
de incepere a lucrdrilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in
timpul afectat Duratei de Executie.

5.8. Emiterea Ordinului privind Data de incepere a proiectarii este conditionata de indeplinirea
urmatoarei conditii;

a) constituirea garantiei de buna executie a contractului;

5.9. Emiterea Ordinului privind Data de Tncepere a lucrarilor de executie este conditionata de
aprobarea proiectului si de obtinerea autorizatiei de construire.

5.10. Durata de proiectare incepe de la Data de incepere a proiectarii si este de....... ........ In
acest termen Executantul se obliga sa presteze toate serviciile ce fac obiectul ,, Proiectarii”, sa
obtina si sa prezinte BENEFICIARului toate avizele si autorizatia de construire.

5.11. Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,,Data de incepere a lucrarilor de executie” si

CAPITOLUL 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Prin documentele contractului se intelge:

1. prezentul contract de achizitie de lucrari (proiectare si executie) si

2. urmatoarele Anexe:

a) “Specificatiile tehnice”, inclusiv clarificarile aduse pana la depunerea ofertelor ce priveste
aspectele tehnice si financiare - Anexa 1

b) propunerea tehnica - Anexa 2 si propunerea financiara - Anexa 3, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;

c) garantia de buna executie a contractului - Anexa 4

d) contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul - Anexa 5;

e) acord de asociere, daca este cazul - Anexa 6

f) graficul general de realizare a investitiei — Anexa 7

6. BENEFICIARUL

6.1 Dreptul de Acces pe Amplasament

BENEFICIARUL va pune la dispozitie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de
incepere a lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare -
primire amplasament liber de orice sarcini care impiedica aducerea la indeplinire a obiectului
prezentului contract.

6.2 Instructiuni emise de catre BENEFICIAR
Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre BENEFICIAR cu privire la
executia Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.
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n ipoteza in care Executantul considerd instructiunile BENEFICIARului nejustificate sau de
natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de |a
comunicarea instructiunii. Transmiterea acestor obiectiuni nu suspenda executarea
instructiunilor respective cu exeptia situatiei in care aplicarea instructiunii ar conduce la
incalcarea normelor legale imperative si ar putea duce la angajarea raspunderii contractuale,
delictuale sau penale a Executantului.

6.3 Aprobari

Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale BENEFICIARului nu vor exonera
Executantul de obligatiile sale.

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in
nicio Tmprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

6.4 Notificari/Comunicari

6.5.1.1n interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerat
valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul
contract, in scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
6.5.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momenul transmiterii, cat si in momentul
primirii .

6.5.3 In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se
considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata.

6.5.4 Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu
sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

6.6 Reprezentantul BENEFICIARULUI

1 BENEFICIARul poate stabili in functie de complexitatea si tipul lucrarilor precum si de
specificatiile tehnice, obligatiile aferente reprezentantului sau referitoare la
verificarea/urmarirea lucrarilor si reprezentarea intereselor acestuia, obligatii pe care
Executantul trebuie sa le respecte, de asemenea.

6.6.1 BENEFICIARul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite
indatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de BENEFICIAR si comunicate
Executantului. BENEFICIARul va instiinta Executantul cu privire la autoritatea si indatoririle
delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor BENEFICIARului.

6.6.2 BENEFICIARuI va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor sai
atestati profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor si care ii reprezinta legal interesele.

7. Executantul

Obligatiile Executantului

7.1 Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate obligatiile
prevazute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modifcarile si completarile ulterioare. Acesta va proiecta, executa, testa si termina Lucrarile in
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conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile BENEFICIARului si va remedia orice
defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca,
Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.

7.2 Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea cel putin
caracteristicile tehnice si calitatile solicitate de BENEFICIAR in “Specificatiile tehnice” si
declarate de catre executant in propunerea tehnica, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

7.3 La semnarea contractului, Executantul are obligatia de a prezenta BENEFICIARului, spre
aprobare, graficul general de realizarea a investitiei, Tn ordinea tehnologica de executie,
actualizat, daca este cazul (Anexa 7).

7.4 Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizarea a

investitiei. (Anexa 7.)

Progamul de control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand
obligatia sa-l respecte potrivit prevederilor legale.

7.5 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nicio
aprobare, consimtamant sau absenta a unor observatii ale BENEFICIARului nu vor exonera
Executantul de obligatiile sale; BENEFICIARul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

7.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie BENEFICIARului caietele de masuratori
(atasamentele) si, dupa caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de BENEFICIAR.

7.7 Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane
necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.

7.8 Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

7.9 Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in
cadrul perioadei de garantie, Executantul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
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BENEFICIAR sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul/autorizatia de
mediu emis, pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in oper3, in
conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de BENEFICIAR si de a nu
modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele de
o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice situatie Executantul nu va putea
proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea
prealabila a BENEFICIARului, in conditiile legii.

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona
utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate Tn posesia sau proprietatea BENEFICIARului sau a oricarei
alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;

Executantul are dreptul de a mentine pe santier pana la semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucrari
provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare;

i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform
modelelor primite de la BENEFICIAR si in conformitate cu planul de organizare de santier,
aprobat de BENEFICIAR;

j) de a asigura accesul reprezentantului BENEFICIARului la locul de munca, in ateliere, depozite
si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

k) de a monta panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la BENEFICIAR;
I) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul
obiectiunilor si respingerilor BENEFICIARului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior
remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand
remedierea respectivelor lucrari ;

m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui
eveniment;

n) de a instiinta anterior si imediat BENEFICIARul asupra iminentei depdsiri a termenelor
convenite, oricare ar fi cauza respectivei intarzieri.
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o) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau
antichitati, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obtine
in numele BENEFICIARului toate autorizatiile si certificatele necesare si va asigura
supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrarilor.

7.10 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data
primirii ordinului de Tncepere a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor si predarea -primirea obiectivului realizat.

7.11 Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si
cailor de acces.

7.12 Executantul va despagubi BENEFICIARul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute Tn contract, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

7.13 Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii
sai.

7.14 Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcaturile, Tn asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie
adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel
Tncat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

7.15 Tn cazul care, locul de realizare a lucrérilor, impune utilizarea de citre Executant a
transportului pe apa, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in
maniera in care prin “drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta
caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor
aplica in consecinta.

7.16 1n cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod, tunel sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi
BENEFICIARul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.

7.17 In situatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
7.18 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de masurat se suporta de catre Executant pe durata existentei santierului.

7.19 Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in

conformitate cu prevederile legale 1n vigoare si potrivit prezentului contract.
7.20 La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a preda BENEFICIARului
documentatia de functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul
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Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul si
documentele necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in
vigoare, prin colaborare cu BENEFICIARul. Daca este cazul, odata cu cartea tehnica, Executantul
va preda BENEFICIARului si documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor
achizitionate Si montate potrivit contractului.
7.21 Executantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari
pe viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate
masurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si
normele de securitate si sanatate in munca. Executantul este singurul responsabil pentru
eventuale daune cauzate de nerespectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
7.22 Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile, va emite toate instiintarile
si va plati toate taxele care fii revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.
7.23 Executantul are obligatia sa notifice BENEFICIARului data la care va acoperi lucrarile ce devin
ascunse. Notificarea va fi transmisa BENEFICIARului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care
va acoperi lucrarile.
7.24 BENEFICIARuUI, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sdu imputernicit, are obligatia
de a se prezenta in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primita
din partea Executantului, in vederea Tncheierii actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.
7.25 Controlul n faze determinante se realizeaza de catre autoritatile competente, conform
prevederilor legale.

7.26 Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de lucrari si de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.

7.27 In situatia in care se constata ca sunt necesare lucrari suplimentare pentru buna
realizare a obiectului contractului, acestea nu pot fi demarate sau executate fara modificarea
prin Act aditional a prezentului contract in conditiile art. 3.2 din contract si cu incadrarea in
procentul de diverse si neprevizute prevazut de prezentul contract. In lipsa actului aditional de
modificare a contractului, Executantul nu are dreptul sa solicite plata valorii respectivelor
lucrari.

8. Proiectarea

8.1 Executantul va raspunde de activitatile de proiectare aferente Lucrarilor. Proiectul va fi
elaborat de catre personal calificat, ingineri sau altii asemenea, care corespund cerintelor
BENEFICIARului si prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii siin conformitate
cu documentatia de atribuire.
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8.2 Executantul va garanta ca el, proiectantii sai si Subcontractantii au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare. Executantul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea
proiectantilor de a participa la discutii cu BENEFICIARul, Tn masura convocarii cu cel putin 3 zile
lucratoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare curenta a proiectarii sau executiei, si imediat
n situatii de urgenta.

8.3 Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel
ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe
parcursul executdrii lucrdrilor necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii,
nu vor putea fi admise.

8.4 Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica, proiectantul se obliga:

8.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, Tn
numele beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Proiectul la faza PAC va fi depus de proiectant la sediul Beneficiarului in vederea eliberarii
Autorizatiei de construire.

(3) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de catre
achizitor.

8.1.2. Sa elaboreze proiectul tehnic de executie numai dupa emiterea autorizatiei de construire,
cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.1.3. (1) Sa intocmeasca si sa transmita achizitorului intr-un numar de 3 (trei) exemplare n
original, 2 (doua) exemplare in copie si 1 (un) exemplar in format electronic (scanarea
documentatiei tehnice):

a) proiectul tehnic de executie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare — pentru obiectiv
in parte se vor prezenta: antemasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in
normativele de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale,
manopera, utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

c) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii), cu precizarea
fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

(3) Continutul PAC si al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(4) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr. 300/2006
privind cerintele minime de securitate si sdanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de securitate si
sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(5) Planul de securitate si sandtate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
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(6) Cuprinsul planului de securitate si sandtate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa participe la Tntocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- sa intocmeasca si sa prezinte Tn fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia
constructiei.

8.1.5. Proiectantul se obligd sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate cu
normativele Tn vigoare si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru
investitia prevazuta in prezentul contract.

8.1.6. Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica
si cu solutia tehnico-economica aprobata.

8.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
contractul convenit. Totodatda este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.

8.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea calitatile
declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor
fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.
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8.1.9. Proiectantul va prezenta formularele F1-F5 conform HG nr. 907/2016 completate cu
preturi unitare si valori, care devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru
Tntocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii..

8.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr.10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in vigoare.
8.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se constata
ca proiectul nu se poate aplica datorita unor erori de proiectare, proiectantul este obligat sa
refaca proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile de la cererea achizitorului.

8.1.12. Tn situatia Tn care apar lucrdri suplimentare ca urmare a aplicirii prevederilor art. 8.1.11.
Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in baza unui raport
de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se prevede la art. 24 din
Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.1.13 Proiectul tehnic va putea fi pus in executie numai dupa avizarea acestuia de catre un
verificator atestat ales de catre Beneficiar, precum si dupa verificarea de catre ADR in ceea ce
priveste conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrdrilor de
interventii si a mentinerii criteriilor de eligibilitate si selectie.

8.1.14 Tn situatia in care in urma intocmirii proiectului tehnic completat cu preturi unitare si
valori apar diferente cantitative/valorice fata de categoriile de lucrari ofertate in baza SF/DALI,
acestea vor fi tratate ca modificari nesubstantiale si se vor regla prin incheierea unui act aditional
la prezentul contract, in conditiile art. 3.2 din prezentul contract.

8.1.15 Executantul raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum
si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea documentatiei tehnico-economice conform documentatiei de atribuire, a
instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum
si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor, documentatia
privind postutilizarea constructiilor;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea BENEFICIARului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.
h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
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perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;
i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor.

9. Perioada de garantie acordata lucrarilor

9.1 Executantul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si
lucrarilor de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite
pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii Tn daune.

9.2 Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, si fata de subdobanditorii
dreptului de proprietate asupra constructiilor.

9.3 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia
finald si este de .....cccvvvevecvenneee.

9.4 In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de BENEFICIAR,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie

9.5 Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea
tuturor defectelor constatate Tn termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din
culpa BENEFICIARului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa
raspunda. Defectele si lipsurile constatate de BENEFICIAR, Tn perioada de garantie, trebuie
aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea notificarii,
este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai
scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectelor va fi urmata,
obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces
verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.

9.6 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate Tn sarcina Executantului, se realizeaza
pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului
si/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti
din lucrare, proiect insusit de Executant si pe care acesta nu |-a adus la cunostinta
BENEFICIARului in timpul executarii lucrarilor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care fi revin in baza contractului.

9.7 Tn cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute in aceasta clauza, BENEFICIARuI
este liber sa contracteze cu terti executanti, executia acestor lucrari, urmand ca pretul lor sa fie
recuperat de catre BENEFICIAR de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din
garantia de buna executie.

9.8 Executantul are obligatia de a despagubi BENEFICIARul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni Tn justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate



* ok kK

H REGIO
%’ SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel
de dauna rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre BENEFICIAR.

10. Reprezentantul Executantului si inlocuirea personalului de specialitate nominalizat

10.1 Executantul va transmite BENEFICIARului, pentru aprobare, numele si referintele
persoanei autorizate sa primeasca instructiuni in numele sau.

10.2 Executantul va notifica in scris BENEFICIARului identitatea reprezentantilor sdi atestati
profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia
sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta
legal interesele.

10.3 Tnlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeaza numai cu acceptul BENEFICIARului si nu reprezinta o modificare substantiala a
contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in situatia in
care noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste
cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

In situatia prevazuta mai sus, Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire in vederea demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie stabilite, precum si justificarea inlocuirii personalului de
specialitate nomiinalizat pentru indeplinirea contractului. Beneficiarul nu este obligat sa
accepte inlocuirea personalului de specialitate nominalizat in oferta.

11. Subcontractarea

11.1 Subcontractarea

11.1.1 La incheierea Contractului este obligatorie furnizarea catre BENEFICIAR a contractelor
incheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizati in ofertad, astfel incat activitatile
ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind
anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea
subcontractantilor, reprezentantii legali, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de catre
BENEFICIAR ,optiunea de cesionare a contractului in favoarea BENEFICIARului,daca este cazul,
in conditiile legii.

11.1.2 Executantul nu are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de
executie a Contractului, fara acordul prealabil expres exprimat al Beneficiarului.
Ininlocuirea/implicarea de noi subcontractanti fata de cei declarati la incheierea contractului se
va face pe baza de justificari temeinice intocmite de Executant si numai pentru activitatile care
au fost indicate de acesta ca fiind realizate de subcontractanti .

11.1.3 BENEFICIARul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea
vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Executantul
subcontracteazad/cesioneaza cu incadlcarea prevederilor prezentului contract, drepturile si
obligatiile sale.



* ok kK

H REGIO
%’ SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

11.2 Plata directa catre subcontractanti

11.2.1. BENEFICIARul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract
indeplinite de catre subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune.
11.2.2. In aplicarea prevederilor pct. 11.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul
nominalizarii lor Tn oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, dupa caz,
optiunea de a fi platiti direct de catre BENEFICIAR.

11.2.3. BENEFICIARul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
BENEFICIAR, Executant si subcontractant sau de BENEFICIAR si subcontractant atunci cand, in
mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de
subcontractant.

12 Garantia de buna executie

12.1 Executantul va furniza BENEFICIARului, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de emiterea
Ordinului de incepere pentru lucrari, o Garantie de Buna Executie realizarea corespunzatoare a
Contractului.
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12.2 Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 5% din valoarea lucrarilor
fara TVA si se va constitui fie :

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia
trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a BENEFICIARului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate, sau

b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de garantie
distinct deschis la o banca si pus la dispozitia BENEFICIARului. Suma initiala care se va depune
de catre Executant n contul de garantie distinct, astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din valoarea lucrarilor fara TVA.

12.3Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia,
executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie Tn corelatie cu noua valoare
a contractului de achizitie publica.

12.4 Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana la
finalizarea Lucrarilor de catre acesta si remedierea oricaror defecte. Daca termenii Garantiei de
Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptatit sa obtina
Procesul verbal de receptie finald cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei,
executantul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi
terminate si toate defectele remediate.

12.5 BENEFICIARul va executa Garantia de Buna Executie, Tn eventualitatea in care: a)
Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
prevazut la pct. 12.4, situatie in care BENEFICIARul poate revendica intreaga valoare a Garantiei
de Buna Executie;

b) Executantul nu reuseste sa remedieze un defect in termenul prevazut in
contract/instructiune/procese-verbale/note de constatare

c¢) oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator
oricare dintre obligatiile asumate prin Contract.

12.6 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, BENEFICIARul are
obligatia de a notifica atat Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare
pretentia sa, precizand obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului;
12.7 n situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, Executantul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in termen de 15 zile
lucratoare de la data notificarii emise de catre BENEFICIAR.

12.8 BENEFICIARul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei,si nu
sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.
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12.9 Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, in conformitate cu legislatia Tn
vigoare

12. 10 Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Securitate si sanatatea in munca

13.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii
Personalului propriu . Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca
legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim
ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in
incaperi de cazare ale personalului Executantul sau BENEFICIARului si ca se iau toate masurile
necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.
13.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea cerinselor de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor.
Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite
instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor,
Executantul va asigura toate facilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea
responsabilitatii si autoritatii sale.

13.3. Executantul poarta raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse
de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii Tn munca nr.
319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabila, precum si
orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

13.4. Tn cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul
securitatii si sanatatii in munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea evenimentelor.
13.5. Executantul va transmite, urgent, BENEFICIARului, detalii referitoare la producerea
evenimentului. Executantul va pastra un registru si va Intocmi rapoarte referitoare la
securitatea si sandtatea si asistenta sociala acordata lucratorilor precum si la daunele aduse
proprietatii.

13.5. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii Tn munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile precum si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabila.

14. Riscurile contractului

14.1 Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in
sensul majorarii acesteia cu o perioada egala cu cea in care au operat cauzele de risc
contractual, Tn situatia aparitiei uneia din urmatoarele situatii enumerate mai jos cu titlu
exemplificativ :(a) utilizarea sau ocuparea de catre BENEFICIAR a oricarei parti a Lucrarilor, cu
exceptia celor specificate in Contract; (b) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor
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prezentului contract, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului; (c) obstacole sau
conditii fizice, conditiile climatice intampinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu
puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficientd experienta si pe care acesta le-a
notificat imediat BENEFICIARului; (d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa
data depunerii ofertei Executantului asa cum este specificat in Contract; (e) lipsa fondurilor
necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile BENEFICIARului.

15. Graficul general de realizare a investitiei

15.1 Executarea Lucrarilor de proiectare si executie se va face Tn succesiunea si termenele
stabilite prin Graficul general de realizare a investitiei alcatuit in ordinea tehnologica de
executie, Anexa nr. 8 la contract, parte integranta a acestuia.

15.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii
in termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul
Graficului general de realizare a investitiei.

15.3 Tn cazul in care BENEFICIARuI constatd pe parcurs cd desfisurarea Lucrarilor nu concord3
cu graficul general de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la cererea
BENEFICIARului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, Tn vederea terminarii Lucrarilor asa
cum sunt prevazute in contract. Graficul revizuit nu Tl va scuti pe Executant de nici una dintre
indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalitatilor.

16. Intarzierea Executiei Lucrarilor

16.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de BENEFICIAR in
cadrul termenului convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de Tntarziere in
cuantum de:

a) 0,1 % /zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului de predare a
proiectului in vederea verificarii si aprobarii de catre BENEFICIAR .Penalitatile de intarziere vor fi
percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului de catre BENEFICIAR,
termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi operate.
Perceperea penalitatilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a proiectului in
vederea aprobarii BENEFICIARului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei de executie si a
datei de finalizare a tuturor lucrarilor, astfel ca orice Intarzieri fata de termenul final de executie
a lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii vor atrage perceperea de penalitati de
intarziere aferente executiei lucrarilor.

b) 0.1 %/ zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru
fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii
efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.

16.2 Executantul este de drept in intarziere Tncepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere
formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

16.3 Plata sumelor datorate de catre BENEFICIAR se efectueaza dupa achitarea de catre
Executant a sumelor datorate.

16.4 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a
lipsei amplasamentului, datorate culpei BENEFICIARului. In aceasta ipoteza termenul de
executie ce curge impotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment,
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constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

16.5 Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte
sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

16.6 Lucrdrile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

16.7 Intarzierea Lucrérilor va fi acceptatd in urméatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau
procedee tehnice.

b) in cazul in care BENEFICIARul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui;
BENEFICIARul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile
lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta,

c) interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de
executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompta, a
BENEFICIARului. Lipsa informarii si aprobarii BENEFICIARului face inopozabila acestuia dispozitia
sau decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau
partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitarii de catre BENEFICIAR a dreptului de a refuza
prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

17 Receptia lucrarilor de executie

17.1 Terminarea lucrarilor

17.1.1. Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi
finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in
termenul convenit de parti, termen care curge Tmpotriva Executantului de la data precizata Tn
Ordinul de incepere a lucrarilor.
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17.2 Ingtiintarea de Receptie

17.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris BENEFICIARul cu privire la indeplinirea
conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

17.2.2 In cazul in care BENEFICIARul constatd c3 sunt defecte sau neconformitati fata de
proiect, standarde si reglementari tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces
verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub
sanctiunea perceperii de penalitati in conditiile contractului.

17.2.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor
prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de
executie si cu reglementdrile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de lege. in functie
de constatarile facute, BENEFICIARul are dreptul de a aprobasau de a respinge receptia.
17.2.4.BENEFICIARul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta
Executantulul de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului
Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor.

17.2.5.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzatoare
din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

17.3 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

18 Remedierea Defectelor

18.1Remedierea Defectelor

18.1.1.Tn orice moment inainte de expirarea perioadei de garantie prevazuta la art 9 din
contract, BENEFICIARul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele
aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

18.1.2.Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru BENEFICIAR, orice defecte
datorate faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate
cu prevederile Contractului.

18.1.3.Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin
notificarea BENEFICIARului va indreptati BENEFICIARul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe
cheltuiala Executantului.

18.1.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;

19 Desfacerea si Testarea

19.1. BENEFICIARuI instiinteaza Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei
lucrari. Probele si testele necesare dar neprevazute si comandate de BENEFICIAR pentru
verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de acesta din urma numai in
cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului.
Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor,
testelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
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19.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si
aprobarea BENEFICIARului.

19.3 Executantul are obligatia de a notifica BENEFICIARul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt
finalizate, pentru a fi examinate, testate si masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de
a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia BENEFICIARului, si de a
reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

20 Modificari

20.1 Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, se face prin act aditional la
prezentul contract.

21 Notificarea Prompta

21.1 Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de
existenta unor circumstante care pot intarzia sau Tmpiedica executia Lucrarilor.

22 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Executant

22.1Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile
BENEFICIARului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, BENEFICIARul va
emite o notificare cu referire la acest articol, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite,
acordand un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fara a elimina dreptul
BENEFICIARului de a percepe penalitati de intarziere conform contractului. Daca Executantul nu
se conformeaza, BENEFICIARul considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio alta
formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand sa plateasca penalitati si
daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.

22.2.Dupa reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 5 zile de la
primirea notificarii de reziliere si sa paraseasca Santierul, Iasand pe Santier Materialele si
Echipamentele platite de catre BENEFICIAR.

22.3.1n situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia,
Executantul datoreaza BENEFICIARului daune-interese Tn cuantum egal cu valoarea garantiei de
bund executie, pe care BENEFICIARul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de
BENEFICIAR este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, BENEFICIARul solicita
iar executantul este obligat sa plateasca diferenta in termen de 10 zile de la primirea notificarii
BENEFICIARului. Tn orice situatie, BENEFICIARul pastreaza dreptul recuperdrii prejudiciului
produs de Executant, in fata instantelor judecatoresti competente.

23 Dizolvare, faliment

La data la care BENEFICIARul ia cunostinta despre insolventa, dizolvarea sau falimentul
Executantului, prezentul contract se considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei
formalitati. La aceeasi data, BENEFICIARul intreprinde toate masurile necesare preluarii
Amplasamentului si evaluarii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate in Santier.

Tn cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se consider3 reziliat de
drept fara indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda
amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi Santierul,
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lasand pe acesta, toate Materialele si Echipamentele platite de catre BENEFICIAR, specificate de
catre BENEFICIAR n notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor.
Executantul va plati daune interese in valoare egala cu valoarea contractului neexecutat.

24 Clauze specifice de incetare a contractului

24.1.In situatia modificarii lucrarilor cu incalcarea prevederilor prezentului contract,
BENEFICIARul are dreptul de a denunta unilateral contractul.

24.2.BENEFICIARul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

(a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia nationala sau europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie in justitie.

24.3 BENEFICIARul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara
interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare,
dar nelimitandu-se la acestea:

a) Executantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se
limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea
partialda/incompleta etc);

b) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre BENEFICIAR
ori refuza sa raspunda solicitarilor acestuia;

c) Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu
nerespectarea prevederilor prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sdi legali au fost condamnati pentru o infractiune in
legatura cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva;

e) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin orice
mijloc de proba de catre BENEFICIAR;

f) Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor s3i legali a fost pronuntatd o Hot&rare avand
autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala
sau orice alta activitate ilegala Tn dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale
Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, sau
persoana care furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca
angajamentele;

h) Tn cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantari din
bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a Contractului ca rezultat al
neexecutarii obligatiilor Contractuale;

i) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

j) in oricare dintre situatiile pentru care Tn mod expres este prevazut in Contract dreptul
BENEFICIARului de a solicita rezilierea.
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k) Are loc orice modificare organizationald care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;

I) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, inclusiv
intreruperea finantarii din motive neimputabile BENEFICIARului;

24.4Tn cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la
pct. 24.3 lit.a) — 1) BENEFICIARul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul
sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabild, fara
fncuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia BENEFICIARului. La
rezilierea contractului, BENEFICIARul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese
compensatorii.

24.5 Dac3, Tnainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate
de catre BENEFICIAR ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar BENEFICIARuI
nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor
Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a
Contractului, caz in care, pe 1anga dreptul de a cere rezilierea, BENEFICIARul va fi indreptatit si
la plata de daune-interese.

24.6 In perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere,
acesta fiind obligat la plata de penalitati.

24.7 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile Contractante.

24.8. Avand in vedere ca proiectul va fi depus in vederea finantarii acestuia, in cadrul PR SUD
Muntenia, Apel PRSM - PRSM/380/PRSM_P6/0P5/RS05.2/PRSM_A40, partile agreeaza ca, in
cazul in care din orice fel de motive, de orice natura, proiectul nu va fi aprobat si/sau contractul
de finantare nu va fi semnat, contractul de lucrari va fi reziliat de plin drept, fara nicio notificare
prealabila, fara punere in intarziere , fara nicio formalitate, fara interventia instantelor de
judecata si fara nici o reclamatie/pretentie financiara sau de alta natura din partea oricareia
dintre parti.



* ok kK

H REGIO
%’ SUD-MUNTENIA
2021-2027

Cofinantat de
Uniunea Europeana

25 Responsabilitatea Executantului fata de Lucrari

Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor Lucrarilor,
Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la
data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi
transferata BENEFICIARului.

26 Forta Majora

26.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din
obligatiile sale, Partea afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data
constatarii interventiei acestor Tmprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea
inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar,
Executantul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel
cu BENEFICIARuI, va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.

26.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale
asumate, pe toata perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

26.3 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrarile executate
anterior interventiei imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.

26.4 Daca aceasta situatie continua timp de de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o
notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte in termen de 15 zile de |la data
primirii notificarii. Dupa rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptatit la plata sumei
ramase neachitate din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe
Santier.

27 Asigurari

27.1 (1) Tnainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la
data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor o
asigurare de raspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in
proiectarea Lucrarilor si a consecintei rezultate din executarea lucrdrilor in conformitate cu
proiectul neconform precum si a unei asigurari de raspundere civila care va acoperi riscul
aferent executiei neconforme a lucrarilor sau accidentelor, vatamarilor, neconformitatilor care
pot aparea pe durata executiei lucrarilor.

(2) Tnainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data
admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in
numele ambelor Parti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Executantului,
b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau
vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia
Contractului de catre Executant, incluzand responsabilitatile acestuia pentru daune aduse
proprietatii BENEFICIARului, alta decat Lucrarile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al BENEFICIARului pentru decesul
sau vatamarea corporald a personalului Executantului cu exceptia cazului in care
responsabilitatea rezulta din neglijenta BENEFICIARului, a oricarui reprezentant al
BENEFICIARului sau a angajatilor acestora.
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27.2 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare Tmpotriva tuturor riscurilor mai
sus precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina
Executantului sau a BENEFICIARului obligatii de dezdaunare. Executantul are obligatia de a
prezenta contractul de asigurare BENEFICIARului in termen de maxim 10 zile de la data emiterii
Ordinului de incepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate
obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment
asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile
Executantului.

27.3 Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Executant.

27.4 Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a BENEFICIARului ca
tert Beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la
indemnizare in ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.
27.5 Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art. 27.1.1 Politele vor fi emise de catre
societati de asigurare si in conditiile aprobate de catre BENEFICIAR. Executantul va furniza
BENEFICIARului dovada ca toate politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au
fost platite.

28 Utilizarea Documentelor Executantului de catre BENEFICIAR

28.1 1n relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuald/industriala asupra Documentelor Executantului si alte documente de
proiectare elaborate de catre acesta (sau Tn numele acestuia) pana la aprobarea acestor
documente de catre BENEFICIAR, data de la care devin proprietatea acestuia.

28.2 Anterior aprobarii mentionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea
Contractului, autorizeaza BENEFICIARul sa copieze, sa foloseasca si sa transmita Documentele
Executantul si alte documente de proiectare elaborate de catre Executant (sau in numele
acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.

28.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusiva a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va
considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

29 Solutionarea Litigiilor

29.1 BENEFICIARul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neintelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, Tn cadrul sau in legdtura cu indeplinirea
Contractului.

29.2 In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 30 zile, fiecare
dintre acestea poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
competente.

30. Arhivarea

30.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, inregistrarile si
orice alte asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz), care se afla in posesia
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Executantului in legatura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de catre
personalul acestuia, vor fi arhivate si organizate in mod cronologic, sistematic si exact grupate
in dosare, numerotate si denumite Tn consecinta atat in format tiparit cat si in format
electronic, insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator.

30.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

31. Alte clauze

31.1. Interpretari

n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

31.2. Legea

Legea Contractului este legea romana.

31.3. Comunicarea

Limba contractului este limba romana.

n orice situatie in care este necesard emiterea de Tnstiintari, instructiuni sau alte forme de
comunicare de catre o parte, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in
limba romana urmand a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, fara a fi retinute sau intarziate
n mod nejustificat.

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face n scris.
Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii, cat si Tn momentul
primirii. Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, Tn masura in care aparatura
utilizata are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
BENEFICIAR EXECUTANT
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Formularul 10

ACORD DE ASOCIERE
Nr. din

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

I O ,cusediul Tn e , str.
..................................... NMceeeeeeeeeeeeenens, telefon o, faX ey, inmatriculata
la Registrul Comertului din .......ccooevveviirereeeiieeieeeeeenn, SUD NM. e, , cod unic de
TNregistrare ....covcvveeeeeeeeeiiieiiieinnes , cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar
............................................ ,deschisla....ccccoceeeiiiiiiiiiiieiiiiievneeen., @dresa banca: ...,
reprezentatd de .......cccceeeeeeiiieee e avand functia de.....cccceeeecciiiieenecieeee ,
in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

Si

Y O ,cusediul TN e, PR 1 S ,

1 ,telefon eeeeeenennnnn. ,faX e, , inmatriculata la Registrul
Comertului din .....cooeeeciiiierieeeeee e, ,subnr. , cod unic de Tnregistrare
.................................... oo ] 1} U TURRRRRUURRRR o (<1 of o | 1 - IPTT
reprezentatd de .......cceeeeeeiiie e , avand functia de
.......................................... , In calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
(i -lider de asociere).............ccccccccuveeennnns ;

(ii - Asociat 1) .....ccccvvvveeeeennnnnnn. ;
(iii - Asociat n),

avand ca scop:
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a) participarea la procedura competitiva organizata de pentru atribuirea contractului

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii
ofertei comune ca fiind cdstigdtoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, Tn vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, Tn baza ofertei depuse de
Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre a
comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine
statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata Tn cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului
independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind
obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL lll - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului
semnat cu , respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor
legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.
CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este

desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in
numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu
Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.
Art. 4.2. Se imputerniceste ......cccevvvveeeeiinennn. , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru
intocmirea ofertei comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin
prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor
asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia Tn care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea
contractului ™., " se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei
asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu
a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului Tntre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;
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c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate
cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca fiecare dintre membrii asocierii sa emita facturi fiscale
direct catre Beneficiar pentru serviciile prestate , respectiv lucrarile executate sau livrarile
efectuate si sa incaseze contravaloarea acestora fiecare asociat in contul sau, dupa cum
urmeaza:

-plata pentru realizare proiect tehnic si detalii de executie , precum si elaborare documentatii
tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, se va realiza la finalizarea si predarea
proiectului tehnic conform contractului, dupa avizarea acestuia de catre un verificator de
proiecte angajat de Beneficiar, pe baza de proces- verbal de predare —primire documentatii
semnat de proiectant si beneficiar si pe baza de factura fiscala emisa de
............................................................. ; plata se va efectua in contul ...................... deschis la

- plata pentru elaborare studii de teren se va realiza pe etape de executie, pe baza de procese
verbale de predare —primire documentatii, studii, rapoarte semnate de proiectant si beneficiar si
pe baza de factura fiscala @misa de .....cccceceevieiiveivereicirn e ; plata se va efectua in
((0] 01 (V| IR deschisla ...ooeueeeeceiiiiiee e, ;

- plata pentru servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului se va realiza in transe
bilunare, pe baza de rapoarte de activitate ale proiectantului si pe baza de factura fiscala emisa
A e e ; plata se va efectua in contul ..........c........ deschis la

- plata pentru realizare lucrari de constructii, organizare de santier , lucrari racorduri utilitati se
va realiza pe baza situatiilor de lucrari intocmite si semnate de executant conform ofertei,
semnate de dirigintele de santier si acceptate de beneficiar si pe baza de factura fiscala emisa de
............................................................. ; plata se va efectua in contul ................. deschis la

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare Tn cadrul
asocierii:

................................................................................................ % (in litere),
................................................................................................ % (in litere) , obiectul contractual
incheiat cuU ....ccovvevececee, fiind indeplinit de membrii Asocierii, dupa cum urmeaza:
Asociatul......coeveeeceeie e, va executa, preda si presta urmatoarele:
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Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii
contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori
situatia o cere.

Art. 6.4. Niciuna dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta
modalitate sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul
legii si prin obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al
Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de
executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se vaincheia Tntre .......cccovevveeeeeeeevinniennnns
(liderul de asociere) si Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce
decurg din, sau Tn legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt
supuse instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau Tn legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii
Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ
si fiscal romana, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ......ccccvvveeeeeeeeeriniieiiinnns [ [P exemplare.
LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societdtii)
Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societditii)
Nume si prenume

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile puténd adduga si alte
clauze.

Nota 2: Lipsa semndturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform
actelor statutare/constitutive ale societdtii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere
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